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1.- GENERALITATS 
 
 1.1.- IMPULSOR I PROMOTOR I FINANÇAMENT. 
 

L’Ajuntament de Tremp es qui impulsa l’actuació, aportant com a base aquest document del 
Projecte Executiu Recuperació Ambiental per a la Dinamització Turística del Parc del Pinell de 
Tremp. No obstant, el Consell Comarcal del Pallars Jussà es el promotor i com a tal, promourà la 
licitació de les obres e instal·lacions que es descriuen en aquest document, així com el seu 
seguiment per a una correcta execució de les mateixes. 

Envers al finançament de les obres, cal remarcar que aquesta actuació s’emmarca en 
l’operació “ Valorització del Patrimoni Cultural i Natural per a la dinamització turística del Pallars 
Jussà” del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, eix, 6. 

 
 
1.2.- ANTECEDENTS HISTÒRICS. 

 
El parc del Pinell és l’espai verd del nucli de Tremp de major superfície de la ciutat. És un 

espai lúdic històricament usat pel veïnat i d’interès turístic.   
La idea de crear una zona esportiva i d’esbarjo data de l’any 1936 tot i que les primeres 

informacions de les plantacions són dels anys 50. En aquella època es van plantar un miler de pins 
amb una densitat molt elevada. Molts d’aquests pins es van anar morint per la competència i altres 
es van anar tallant i es van anar plantant altres espècies. El 1992 el parc del Pinell, que tenia una 
superfície de 49.644 m2, es volia ampliar en 7.000 m2 per la qual cosa es va instal·lar el reg 
automàtic i es van fer actuacions de tallades selectives dels arbres més vells i malalts.  

En aquella època l’escola taller de Jardineria va proposar tallar el 50% dels arbres. El 
projecte d’aclarida i de creació d’un arborètum al parc del Pinell no va prosperar.   

Els anys 1998 i 2003 es redacten informes tècnics sobre l’estat de salut dels arbres del 
Pinell, que tenien aleshores, atacs per insectes perforadors: el barrinador (Ips sp.) que atacava el pi 
pinyoner (Pinus pinea) i el corc comú dels pins (Tomicus piniperda), que atacava el pi blanc (Pinus 
halepensis). Altres atacs: fongs de podridura marró, que afectaven els xipressos (Cupressus 
arizonica) i fongs de podridura blanca que afectaven al pi blanc (Pinus halepensis).  

El 2004 es redacta una Memòria d’ampliació del parc del Pinell per millorar l’entorn del camp 
de futbol , tot i que el contingut de la mateixa no es va portar a terme. 

En episodis de ventades fortes, com les del 31 d’agost del 2015, es cauen i es trenquen 
arbres i causen danys. Això fa que hi hagi clarianes i augmenta el perill de que es tombin els arbres 
en peu, que no recuperen la seva vitalitat. Per això es proposa tallar aquests peus, sense arrencar 
la soca per evitar danys al reg. Aquest treballs els va executar una empresa especialitzada 
controlant la caiguda del tronc per evitar danys a la resta de l’arbrat.  
 
 
 1.3 DESCRIPCIÓ DE LES ZONES I USUARIS DEL PARC. 
 

Podem dividir el parc en diversos sectors, tal com es mostra en la documentació gràfica 
adjunta al projecte: 
 

1. El sector Oest, d’entrada al parc, és un espai amb jocs infantils, una font, dos taules de 
pícnic i on l’arbrat que predomina existeixen diversos xipressos.  
És la zona més afectada per les ventades i que té més clarianes. Hi ha senyalització de 
pautes de conducta i un plafó panoràmic sobre la fauna en mal estat.  

 
2. El sector Sud és un turó on predomina el pi blanc (Pinus halepensis) i és la part mes 

freqüentada pels adolescents.  
 

3. El sector Nord és una zona amb pins de grans dimensions (Pinus pinea), alguns molt 
inclinats. Hi ha una petita àrea amb parterres per jugar a petanca. Hi ha dos tipus d’usuaris: 
de dia, la gent gran del casal juga a la petanca i als vespres el jovent s’hi reuneix.  

 



 4

4. Al Centre del parc, entre el Casal de gent gran i el camp de futbol i hi ha una arbrada sense 
usuaris definits amb una densitat elevada d’arbres.  

 
5. Al Nord-Est, a prop de la piscina municipal, hi ha una zona amb arbres joves i amb menys 

densitat rodejada de bancs d’obra.  
 
 

 1.4 DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT ACTUAL DELS ELEMENTS DEL PARC  
 

L’estat general de l’arbrat depèn dels sectors i de les espècies. Els xipressos (sector Oest) 
són els que estan en pitjors condicions, alguns estan secs o puntisecs i atacats per pudricions i 
d’altres estan inclinats amb risc de que causin danys a les persones. 

Altres danys són papereres arrencades, taules trencades, arbres trencats i deixalles per terra 
i a més, la senyalització de l’espai i de les pautes de conducta està deteriorada. 

La part perimetral exterior del camp de futbol és de totxo vist, sense revestiment, i està feta 
malbé. L’entorn presenta signes d’abandonament i d’acumulació de restes vegetals i de deixalles.   

La gespa, en diversos punts del parc està en mal estat. És vella, en algunes zones es trepitja 
molt i en d’altres hi ha molsa.  

Hi ha moltes soques antigues que s’han de tallar arran per evitar caigudes.  
 
 
 1.5 DESCRIPCIÓ DE LA CONDUCTA D’ALGUNS USUARIS DEL PARC  

 
En general s’ha constatat que hi ha conductes incíviques en determinats punts del Pinell: 

s’acumulen deixalles a les zones de les taules de pícnic, a les escales, els racons amagats i a la 
zona de la petanca on acostumen a fer “botellón”.  

Al sector sud, des la zona alta del Pinell es pot accedir a la part de darrera del camp de 
futbol per unes escales d’obra que estan en males condicions, amb forats per les bigues de fusta 
que s’han podrit i forats al formigó, que s’ha desplaçat. En aquesta zona el jovent fa foc i tira 
deixalles.  

 
 

 1.6 OBJECTE PRINCIPAL DEL PROJECTE. 
 
Així doncs, l’objecte principal del projecte es basa principalment en :  
 

 1.  Eliminar el risc sanitari dels arbres. 
 2.  Eliminar el risc de les persones, sobretot en cas de ventades.  
 3.  Mantenir i potenciar l’activitat lúdica del parc. 
 4.  Crear un projecte pedagògic en terme naturalístics. 
 5.  Prevenir el vandalisme i les conductes incíviques. 
 6.  Habilitar un circuit per fer activitat física. 
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 1.7 PROPOSTA. 
 

Per eliminar el risc sanitari dels arbres es tallaran els arbres secs o amb signes de podriment 
o atacs i a més per a disminuir el risc de caigudes d’arbres per les ventades es tallaran els arbres 
més inclinats que puguin causar danys, sobretot els més alts i propers al casal de gent gran i es 
podaran les branques dels arbres de la part exterior del parc. Per cohesionar la massa arbrada i 
evitar que hi hagi grans clarianes es plantaran nous arbres de diàmetre mig. Preferentment es 
plantaran planifolis per afavorir l’entrada de sol al terra. Es proposa fer una sembra de gespa amb 
preparació prèvia del terreny (des compactat airejat) a les zones més crítiques, sobretot a la zona 
de jocs en una extensió de 1000 m2. Com a prevenció i per evitar danys en cas de ventades, es 
podaran les branques que afecten a tot el recorregut del circuït. A la zona O es podaran fins a una 
altura de 2,5 m les branques de la filera d’arbres per deixar pas als usuaris del circuit per córrer . 
Aquest circuit perimetral al parc tindrà una longitud total de gairebé 1 km i permetrà compatibilitzar 
els diferents usos del parc. Pel circuit es faran unes escales amb elements naturals per salvar un 
talús a la zona S, d’entrada a l’institut. 

Per mantenir i potenciar l’activitat lúdica del parc s’instal·laran 3 noves taules de pícnic sobre 
una petita llossa de formigó: una a la zona de jocs, una al turó i una altra a prop de la piscina.   

Es crearà un projecte pedagògic amb temes naturalístics que consistirà en instal·lar un plafó 
amb informació sobre la biodiversitat de l’espai, de fauna i flora. Els continguts del plafó es realitzarà 
en col·laboració l’Estació Biològica del Pallars Jussà (entitat conservacionista local) i amb  l’escola 
verda Ma. Immaculada. També s’instal·laran senyals identificadores de les diferents espècies de 
flora .Per al respecte al medi ambient s’instal·laran 5 noves papereres a prop de les taules. 

Per recuperar l’entorn del camp de futbol i de la piscina, es proposa condicionar un circuit de 
córrer. Per tant, es procedirà al arranjament del voltant de la parcel·la paret exterior del recinte 
perimetral del camp de futbol arrebossant aquesta amb formigó projectat. Al sector SE, a l’accés al 
dipòsit d’aigua del camp de futbol es proposa posar tres  lluminàries de LED amb braç i amb una 
cèl·lula fotoelèctrica i rellotge astronòmic per regular l’encesa durant la nit. A la zona E, a prop de 
l’entrada a la piscina s’instal·larà una de les taules de pícnic i uns equipaments per a que facin 
esport la gent gran. Els equipaments esportius per a la gent gran estaran composats per un conjunt 
de 13 elements de Fitness per a exercitar les carderes, tòrax, braços i tots els músculs en general. 
 
 
 1.8.- PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS. 
 
Es preveu que les actuacions a realitzar tinguin una durada de sis setmanes: 
 

 S 1 S 2  S 3  S 4  S 5 S 6 
 

REPLANTEIG 
                        

 
TALA ARBRAT 

                        

                        
                        

 
PLANTACIÓ 

                        

                        
                        

 
PODA 

                        

                        
                        

 
OBRA CIVIL 

                        

                        
                        

 
SENYALITZACIÓ I 

MOBILIARI 

                        

                        
                        

 
ENLLUMENAT 

                        

                        
                        

 
SEGURETAT I 
SALUT EN EL 

TREBALL 
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 1.9.- SENYALITZACIÓ DE L'OBRA. 
 

A l'entrada del parc es col·locarà una senyalització on s'indiqui els diferents ens que 
cofinancen l'actuació, tenint en compte les prescripcions que estableix el Manual pràctic 
d’informació i comunicació de les operacions cofinançades per la Generalitat i el Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-
2020. 

El rètol de l'obra es realitzarà per l’adjudicatari de les obres, amb el vistiplau i d’acord amb 
els serveis tècnics dels diferents organismes oficials i de la direcció d'obra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tremp, 8 d’ abril del 2020. 
 
 

 
Autor del Projecte 

 
 
 
 
 
 
 

 
Àngel Perati i Lloan 
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2.- PLÀNOLS. 
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PRESSUPOST 

U Descripció  nº Preu Total 

1. TALA ARBRAT 6.850,00

U 1.1. TALA ARBRAT 10 685,00 6.850,00

Tala dels arbres senyalitzats en els Plànols i marcats "in situ" mitjançant  

tècniques manuals i mecàniques. El mètode de tall serà de forma descendent 

des de la copa progressivament fins a la soca, la qual restarà "in situ" per a  

no malmetre el sistema de reg.  La caiguda de les branques i part del tronc,  

així com qualsevol altra operació de tall haurà de ser controlada per un  

"recurs preventiu" de l'empresa adjudicataria, amb la deguda formació de PRL. 

Els treballs inclouran l'aplec de la brossa generada i la càrregua sobre camió  

amb ploma, així com el transport dels residus generats fins a la planta de  

compostatge de l'abocador comarcal ubicat a Figols.  

2. PLANTACIÓ  7.826,50

U 2.1. SUBMINISTRAMENT 30 134,15 4.024,50

Subministrament d'aesculus hippocastanum (o espècie similar)  de perímetre de 

18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim de 57 cm i profunditat mínima  

de 39,9 cm segons fórmules NTJ. La especie es concretarà amb la D.O. 

U 2.2. PLANTACIÓ 100 6,22 622,00

Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 L, excavació de clot de  

plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,  

reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10 % de compost i 

primer reg. 

M2 2.3. SEMBRA 1.000 3,18 3.180,00

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de  

lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un  

pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra 

de riu rentada i el corronat posterior, i la primera sega.  

3. PODA 358,36

U 3.1. PODA 34 10,54 358,36

Poda de branques d'un peu amb ramificació monopòdica fins a una alçada  

entre 2,2 i 3,5 m  
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U Descripció  nº Preu Total 

4. OBRA CIVIL  14.560,00

M2 4.1. ENFOSCAT  360 30,00 10.800,00

Enfoscat a bona vista sobre parament vertical exterior fins a 3 m d'alçària, amb  

morter de ús corrent (GP) de designació CSIV WO, segons la UNE-EN 998-1,  

acabat remolinat en canonades i pilars.  

Incloent muntatge i desmuntatge de bastida tubular homologada i/o medis  

auxiliars per a la realització dels treballs.  

U 4.2. FORMACIÓ PAVIMENT 3 800,00 2.400,00

Formació de paviment (3x4=12 m2) de formigó de fins a 10 cm de gruix, armat  
amb malla electrosoldada de 200x200x50 mm i amb vorera de jardí rodona (per 
a 

posterior anclatge del suport de taula amb bancs de tipus "picnic" 

U 4.3. FORMACIÓ ESCALA 1 1.360,00 1.360,00

Formació d'escala amb traveses de via de tren, amb 10 esglaons de 2 m  

d'amplària de 60 cm d'estesa i 15 cm d'alçada.  

5. SENYALITZACIÓ I MOBILIARI  17.698,72

U 5.1. CARTELLERA 7.337,82

u Cartellera a dues cares  de 2000x2000m mm. a color 1 4.500,00

u Contingut, grafismes i disseny cartellera a dues cares  1 1.988,00

u Instal.lació cartellera  1 849,82

U 5.2. FITES  1.621,00

u 
Fites de RTI de diàmetre 100 amb placa identificativa d'arbre (14 Fites x 40,79 
€/F) 1 571,00

u Instal.lació de Fita (14 Fites x 75,00 €/F) 1 1.050,00

U 5.3. PAPERERA  5 101,25 506,25
Paperera metàl.lica foradada de 70l, amb dos peus, batent. (EAR037) 
Inclou subministrament i col.locació  

U 5.4. TAULA PICNIC 3 427,55 1.282,65
Taula Picnic de 1,3 x 1,8 m de fusta de pi amb dos bancs fixes de 18 cm  
d'ample ( EAR017) 

U 5.5. EQUIPAMENT PER A LA GENT GRAN 1 6.951,00 6.951,00
Equipament exercicis per a gent gran , segons memèoria. 

6. ENLLUMENAT  2.293,20

U 6.1. ENLLUMENAT 3 764,4 2.293,20
Aplic 70 w de vapor de sodi amb cèdula fotoelèctrica  
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RESUM PRESSUPOST  

Partida  Preu (€)  TOTAL (€) 

1. TALA ARBRAT  6.850,00

1.1. TALA ARBRAT  6.850,00 

2. PLANTACIÓ  7.826,50
2.1. SUBMINISTRAMENT  4.024,50 
2.2. PLANTACIÓ  622,00 
2.3. SEMBRA  3.180,00 

3.PODA  358,36
3.1. PODA  358,36 

4. OBRA CIVIL  14.560,00
4.1. ENFOSCAT 10.800,00 
4.2. FORMACIÓ PAVIMENT 2.400,00 
4.3. FORMACIÓ ESCALA  1.360,00 

5. SENYALITZACIÓ I MOBILIARI  17.698,72
5.1. CARTELLERA  7.337,82 
5.2. FITES 1.621,00 
5.3. PAPERERA 506,25 
5.4. TAULA  1.282,65 
5.5. MOBILIARI PALEOTRAINING  6.951,00 

6. ENLLUMENAT 2.293,20
6.1. ENLLUMENAT 2.293,20 

TOTAL PRESSUPOST 49.586,78
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE  

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ  49.586,78

Subtotal 49.586,78

21 % s / Subtotal 10.413,22

TOTAL PRESSUPOST  PER CONTRACTE 60.000,00

Aquest Pressupost d'execució per contracte puja la quantitat 
de:  
Seixanta mil Euros  

Tremp, 08 d'abril del 2020 

         Autor del Projecte 

    
        Àngel Perati Lloan 
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CAPÍTOL I.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 
 
Art. 1r. Objecte de la contracta 
 És objecte de la contracta, les actuacions necessàries per la millora del Parc del Pinell de 
Tremp consistent en varies línies d'actuació: 
 Tala d'arbrat 
 Plantació de gespa 
 Poda d'arbres 
 Obra civil per cobriment de murs i bases de instal·lacions i senyalització 
 Senyalització i mobiliari 
 Enllumenat 
 
Art. 2n. Documents del Projecte 

1.- Memòria 
2.- Plànols 
3.- Pressupost 
4.- Plec de Condicions 
5.- Estudi bàsic de Seguretat i Salut 
Els anteriors documents seran complimentats amb els plànols de l’obra i els diferents oficis 

de les memòries que hauran de facilitar-se per part de la direcció de l’obra a instàncies verbals i 
escrites que seran donades per la mateixa al seu representant i que seran complimentades pel 
contractista. 

 
Art. 3r. Millores i modificacions del Projecte 

No seran considerades com a reformes o modificacions del Projecte objecte d’aquesta 
contracta més que aquelles que hagin sigut ordenades per escrit per la direcció de les obres. 

 
 

CAPÍTOL II.- CONDICIONS QUE HAN DE SATISFER ELS MATERIALS EMPLEATS EN LES 
OBRES. 
 
Art. 4t. Admissió i reconeixement dels materials 

No es procedirà a la utilització de materials sense que aquests hagin sigut examinats i 
acceptats pels tècnics que prescriuen les respectives condicions estipulades per a cada classe de 
material. 

Així mateix la direcció facultativa determinarà la poda a realitzar en la fase de replanteig de 
l'obra indicant la poda. 

Tota vegetació a extreure o implantar disposarà del vist i plau de la direcció facultativa. 
 
 

CAPÍTOL III.- EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
Art. 5è. Ordre dels treballs 

La direcció de les obres fixa l’ordre amb el qual han de dur-se a terme els treballs, i el 
contractista es troba obligat a complir exactament el què es disposi. 

 
Art. 6è. Diferents classes de treball 

Cadascuna de les classes d’obra que integren aquest Projecte, es faran seguint estrictament 
el què està establert en el Plec de Condicions. 
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CAPÍTOL IV.- CONDICIONS GENERALS. 
 
Art. 7è. Detalls omesos 

Tots els detalls que per minuciositat puguin haver-se omès en aquest Plec de Condicions i 
corresponguin a una execució esmerçada, ja siguin conseqüència del què està dibuixat als plànols, 
del què està contingut en aquest Plec i en els quadres de les unitats de les obres, i resultin 
necessaris per a l’acoblament i perfecte finalització de les obres, queden a la determinació exclusiva 
de la direcció quan creguin oportú, i el contractista es veurà obligat a la seva execució i compliment 
sense dret a cap reclamació. 

 
Art. 8è. Responsabilitat del contractista 

El contractista serà l’únic responsable de l’execució de les obres objecte de la contracta, 
sense tenir dret a cap indemnització per causa d’augment dels jornals o materials, ni per cap error 
que pogués cometre, sent tot per compte i risc independent del propietari contractant de la direcció 
de les obres. 

Així mateix, el contractista serà responsable davant dels tribunals dels accidents que 
poguessin ocórrer. El contractista serà l’únic responsable en l’execució dels treballs en tot moment. 

 
Art. 9è. Observança de la legislació social i del treball 

El contractista està obligat al compliment de tots els preceptes legals establerts o que 
s’estableixin durant l’execució de les obres. 

El contractista haurà de tenir a l’obra el nombre d’operaris convenients per al correcte 
desenvolupament dels treballs i amb l’aptitud necessària per a l’esmerçada execució de les obres. 

La direcció de les obres tindrà dret a exigir al contractista que sigui acomiadat qualsevol de 
les persones que intervinguin a les obres per incapacitat, insubordinació, immoralitat, embriagués o 
qualsevol altra causa que influeixi en la bona execució i ordre dels treballs. 

 
Art.10è. Direcció dels treballs 

El director encarregat de la inspecció de les obres constitueix la Direcció Tècnica de treballs i 
com a tal executarà tots els treballs de desenvolupament del projecte i detalls necessaris per a la 
seva realització, assumint tota la responsabilitat en el que faci referència als plànols i instrucció 
tècnica. 

 
Art.11è. Còpia autoritzada del Projecte 

L’adjudicatari tindrà a l’obra una còpia autoritzada del Projecte que traurà per compte seu. 
Aquesta còpia servirà de norma per als treballs i a més per aclarir els dubtes que puguin sorgir. 

 

Art. 12è. Interpretació del Projecte 
La interpretació del Projecte correspon exclusivament al Tècnic Director de les obres, i 

resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir sobre aquest en particular. El contractista no podrà alterar 
cap de les parts del projecte sense l’autorització escrita de la Direcció de les obres. 

L’adjudicatari queda obligat a desfer i tornar a executar a costa seva tota aquella part de 
l’obra que, segons la direcció facultativa, no s’ajusti al projecte o a les ordres donades en qualsevol 
moment en que sigui advertida la falta, per aquesta causa el contractista no té dret a sol·licitar cap 
indemnització. 
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CAPÍTOL V.- CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
Art.13è. Ajust de les obres 

S’abonarà al contractista l’obra que realment executi subjecta al projecte que serveix de 
base per executar aquesta obra i les modificacions que li hagin sigut comunicades per la Direcció de 
l’obra. 

 
Art. 14è. Termini d’execució 

Les obres hauran de estar acabades en el termini indicat en el Plec de Bases del Concurs 
que promourà el Consell Comarcal del Pallars Jussà . Si per qualsevol causa al contractista no li fos 
possible començar els treballs en el temps prefixat o hagués de suspendre’ls per causa independent 
a la seva voluntat, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària que es determini, previ 
informe de la Direcció Tècnica, i si acabada aquesta pròrroga no comencés a reprendre els treballs, 
se li imposaria al contractista pel propietari la multa que permeti la llei per cada dia de demora, i si 
transcorreguts vint dies no comencés o reprengués els treballs sense cap força major lliurement 
apreciada, després de sentir a la direcció facultativa es considerarà aquest fet com a causa suficient 
per a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 

 

Art. 15è. Amidaments 
Els amidaments de les diferents unitats de les obres es faran amb tota exactitud per part del 

Tècnic Director o persona en qui delegui, conforme s’indica a l'apartat del pressupost. 
 

Art. 16è. Valoració 
La valoració de les obres executades pel contractista es farà aplicant el resultat de la medició 

general feta en la forma establerta a l’article anterior i a l’estat d’amidaments. 
S’entén que en el pressupost final queden inclosos totes les despeses generals del contracte 

relatius al personal, materials de totes classes, drets, impostos, eines, bastides i mitjans auxiliars 
així com transports i elevació, augment per raó de materials, assegurances, etc. i en general totes 
les despeses que comporta la completa execució dels treballs. 

 

Art. 17è. Pagament de les obres 
El pagament de les obres es farà per liquidacions parcials que s’abonaran d'acord amb les 

condicions que fixi el departament d'Intervenció del Consell Comarcal del Pallars Jussà .Aquestes 
liquidacions només contindran unitats d’obra acordades amb la direcció i executades. 

El tècnic firmarà les relacions valorades de les obres, podent el contractista presenciar els 
amidaments, i tindrà un termini de deu dies per examinar-les, havent de consignar dins d’aquest 
termini la seva conformitat o fer, en cas contrari, les reclamacions que consideri oportunes. 

El tècnic acceptarà o rebutjarà, si n’hi hagués, les reclamacions del contractista. 
Prenent com a base les reclamacions abans indicades, el tècnic expedirà la certificació de 

les obres executades, podent rebaixar del seu import total fins a una cinquena part quan així ho 
aconselli alguna circumstància especial que es raoni. 

 

Art. 18è. Despeses accessoris i impostos 
Totes les despeses accessòries per a l’execució de les obres seran a compte del 

contractista, i els impostos existents o que poguessin crear-se en el transcurs de les mencionades 
obres per part de l’Estat, la Província o el Municipi, seran abonades per l'adjudicatari del bloc que 
ocasioni dita despesa. 

 

Art. 19è. Recepció provisional de les obres 
Almenys vint dies abans de la finalització de les obres, el contractista comunicarà a la 

direcció facultativa, per ofici, la proximitat de l’acabament de l’obra amb l’objectiu de procedir a la 
recepció provisional d’aquesta. Aquesta es durà a terme en presència del tècnic director i 
contractista o el seu representant legal. Del resultat de la recepció se n’aixecarà acta per triplicat 
que serà firmada pels assistents.  

Si les obres es troben en bon estat, es donaran per rebudes provisionalment, i es començarà 
a comptar el termini de garantia. 
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Quan les obres no es trobin en condicions de ser rebudes, es farà constar així a l’acta, i el 
tècnic director donarà al contractista les instruccions precises i detallades per a solucionar els 
defectes observats, fixant-se un termini per efectuar-lo.  

Un cop passat aquest termini, es farà un nou reconeixement per a la recepció definitiva de 
les obres en qüestió. Si el contractista no hagués complert, la fiança es declararà perduda a no ser 
que la propietat cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 

 

Art. 20è. Termini de garantia 
Un cop rebudes provisionalment les obres, començarà a córrer el termini de garantia, que 

serà de 1 any a partir de la data de recepció provisional. 
Durant el termini de garantia, el contractista atendrà la revisió i conservació de tots els 

desperfectes que s’hi manifestin per la mala qualitat dels materials o a causa d’una execució 
defectuosa. 

A l’obra no hauran d’haver-hi més útils, eines o mobles que els necessaris per a la neteja, i 
per a les obres que s’executin, en cas d’ésser necessari. 

Així mateix durant el termini de garantia, es farà per part de la direcció de les obres 
l’amidament general i definitiu amb l’assistència precisa del contractista o bé del seu representant 
legal. 

 
Art. 21è. Multes i retards 

Si el contractista no acaba l’obra en el termini convingut, incorrerà en una multa diària que 
haurà de retindré de la fiança o de les certificacions. 

 

Art. 22è. Recepció definitiva de les obres 
Un cop acabat el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva de les obres 

objecte del present contracte, amb les formalitats senyalades en el cas de recepció provisional, amb 
assistència precisa del tècnic director i del contractista o del seu representant legal, i si es troben en 
perfecte estat de conservació es donaran per rebudes.  

Tot i amb això, el contractista quedarà subjecte a les responsabilitats establertes en l’Art. 
1.591 del Codi Civil. 

En cas que les obres es trobin en estat de ser rebudes, es procedirà amb els mateixos 
termes subscrits per a la recepció provisional, sense abonar el contractista cap quantitat en 
concepte d’ampliació del termini de garantia i essent la seva obligació continuar encarregat de la 
conservació de les obres. 

 
Art. 23è. Casos de rescissió o no previstos en aquest Plec 
Els casos de rescissió i, en general, de tots aquells casos no previstos en el present Plec de 
Condicions, es regiran pel què estableix la legislació vigent en quant a Procediment Administratiu i 
Contractació dels Sector Públic, actualment la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic 

 
 

CAPÍTOL VI.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88. 
 

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 de 1 de 
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de 
setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 
29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 

El tècnic autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de 
condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de 
l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en 
qualsevol cas tots aquells que el tècnic consideri necessaris per a la seva finalitat, pot en 
conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant 
la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o 
l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta 
de la Direcció Facultativa. 
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El tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les prescripcions 
contingudes en el projecte d’execució un programa de control de qualitat del qual haurà de donar 
coneixement al promotor. 

En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal 
controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica 
dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 

Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries en funció del contingut del projecte. 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, i resta obligat a satisfer-les 
puntualment en el moment en què se’n produeixi l’acredita ment. 

El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció 
Facultativa en el termini màxim de 15 dies des del moment en què es van encarregar. A tal efecte el 
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions 
que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones 
contractades a aquest efecte. 

El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats 
serà del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual 
podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva 
realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra 
executada. 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 
compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en 
cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 

 

 

 

 

 

 

 
       Tremp, 8 d’abril del 2020 
 
 

 
Autor del Projecte 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Àngel Perati i Lloan 
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5.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 
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1.- OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

 
 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 
 Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
 1.1.- JUSTIFICACIÓ DEL ESTUDI. 
 
 El estudi bàsic de seguretat i salut, es redacta d'acord amb allò que disposa el Reial decret 
1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 d'aquest Reial decret. 
 
 1.2.- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
 L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 
 a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

 f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
 g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 
 Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
 1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  
amb els següents principis generals: 
 
 a) Evitar riscos 
 b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
 c) Combatre els riscos a l'origen 
 d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs 
 de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de la producció, per tal de reduir el 
 treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
 e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
 f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
 g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 
 del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
 ambientals en el treball 
 h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
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 2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
 
 3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
 4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
 
 5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte 
els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball persona 

2.- CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 

 
 2.1.- SITUACIÓ DE LES OBRES 
 
 Les obres estan situades a Tremp, al Parc del Pinell, tal i com es mostra en el Plànols. 
  
 2.2.- PROMOTOR. 
 

L’Ajuntament de Tremp es qui impulsa l’actuació, aportant com a base aquest document del 
Projecte Executiu Recuperació Ambiental per a la Dinamització Turística del Parc del Pinell de 
Tremp. No obstant, el Consell Comarcal del Pallars Jussà es el promotor i com a tal, promourà la 
licitació de les obres e instal·lacions que es descriuen en aquest document, així com el seu 
seguiment per a una correcta execució de les mateixes. 
Envers al finançament de les obres, cal remarcar que aquesta actuació s’emmarca en l’operació “ 
Valorització del Patrimoni Cultural i Natural per a la dinamització turística del Pallars Jussà” del 
Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, eix,6.  
 
 2.3.- AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC 
 
 L’estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per: Àngel Perati i Lloan, Enginyer Tècnic 
Industrial col·legiat amb el núm. 11.194-L. 
 
 2.4.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
 Les obres consisteixen en: 
 

Tala d'arbrat 
 Plantació de gespa 
 Poda d'arbres 
 Obra civil per cobriment de murs i bases de instal·lacions i senyalització 
 Senyalització i mobiliari 
 Enllumenat 
 
 2.5.- ACCÉS A LES OBRES 
 
 Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra.  
 L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. 
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3.- EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

 
 3.1.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 
 

El pressupost ascendeix a la quantitat de 60.000,00 Euros. 
 

 3.2.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
 Es preveu una durada d'execució dels treballs de 6 setmanes. 
 
 3.3.- NOMBRE DE TREBALLADORS 
 
 Es preveu una mitjana de 6 treballadors, i un màxim de 12 treballadors. 
 

4.- PARTS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

 
 4.1.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS. 
 
 Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els 
riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar 
durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel 
treball que es realitzi. 
 A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 
 4.2.- SERVEIS PROVISIONALS. 
 
 A peu d'obra de la edificació actual, hi ha el subministrament d’aigua, el subministrament 
elèctric i la connexió per a telèfon. 
 

4.3.- UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS. 
 
 La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a 
continuació: 
 
 Treballs d’adequació  
 A. Riscos: 
 § Caigudes al mateix nivell 
 § Caigudes des de punts alts en la operació de la tala dels arbres. 
 § Interferències amb altres instal·lacions (aigua, llum, gas ...) 
 § Cops i talls 
 § Risc elèctric 
 § Contactes elèctrics directes o indirectes 
 B. Mesures preventives: 
 § Baranes 
 § Xarxes verticals 
 § Xarxes horitzontals 
 § Escales auxiliars adequades 
 § Neteja de les zones de treball i trànsit 
 C. Proteccions personals: 
 § Ús de casc 
 § Ús de guants 
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 § Ús de guants resistents a l’electrocució 
 § Ús de calçat de protecció. 
  

5.- RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 
(Annex II del R.D. 1627/1997) 

 
 1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, 
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn 
del lloc de treball 
 2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
 3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a 
la delimitació de zones controlades o vigilades 
 4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
 5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
 6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis 
 7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
 8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
 9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
 10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
 5.1.- MESURES ESPECÍFIQUES PELS TREBALLS INCLOSOS EN L'ANNEX II-RD 
1627/1997 
 
 Treballs d’adequació  
 A. Riscos: 
 § Caigudes al mateix nivell 
 § Caigudes des de punts alts 
 § Interferències amb altres instal·lacions (aigua, llum, gas ...) 
 § Cops i talls 
 § Risc elèctric 
 § Contactes elèctrics directes o indirectes 
 B. Mesures preventives: 
 § Baranes 
 § Xarxes verticals 
 § Xarxes horitzontals 
 § Escales auxiliars adequades 
 § Elevadors pe a la tala dels arbres. 
 § Neteja de les zones de treball i trànsit 
 C. Proteccions personals: 
 § Ús de casc 
 § Ús de guants 
 § Ús de guants resistents a l’electrocució 
 § Ús de calçat de protecció. 
 

6.- DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS 

 
 Els principals materials que componen l'execució de les obres són: 
 
 § Elements i aparellatge per a l’adequació de totes les diferents partides, i seguretat 
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7.- RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL 

 
 Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 
 
 § Caigudes d'alçada 
 § Caigudes a diferent nivell 
 § Caigudes al mateix nivell 
 § Cops i talls 
 § Projecció de partícules als ulls 
 § Inhalació de pols. 
 

8.- PREVENCIÓ DEL RISC 

 
 8.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 

§ Cascs: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants 
 § Guants d'ús general 
 § Guants de goma 
 § Botes d'aigua 
 § Botes de seguretat 
 § Granotes de treball 
 § Ulleres contra impactes, pols i gotes 
 § Protectors auditius 
 § Mascaretes antipols  
 § Cinturó de seguretat de subjecció, arnesos homologats i línies de vida. 
 § Roba contra la pluja 
 
 8.2.- PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ 
 
 § Senyals de trànsit 
 § Senyals de seguretat 
 § Tanques de limitació i protecció 
  

8.3.- INFORMACIÓ 
 
 Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la 
informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves 
tasques. 
 
 8.4.- FORMACIÓ 
 
 Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de 
seguretat i salut. 
 A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a 
l'obra. 
  
 8.5.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
 
 Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. 
 La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
 S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos 
centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) 
on  avisar o, si és el cas,  portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 
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 8.6.- RECONEIXEMENT MÈDIC 
 
 Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement  mèdic, 
que es repetirà cada any. 
 
 8.7.- PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
 
 Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i 
s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 
 Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, 
col·locant una tanca i  les indicacions  necessàries. 
 Es tindrà en compte, principalment: 
 § La circulació de la maquinària prop de l’obra 
 § La interferència de feines i operacions 
 § La circulació dels vehicles prop de l’obra 
 

9.- PLA DE SEGURETAT 

 
 En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada 
contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut 
als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 Cada  pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut  en execució d'obra. 
 Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin 
oportuns. 
 El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista 
als serveis territorials de Treball de la Generalitat, de Lleida amb la comunicació d'obertura de 
centre de treball, com es preceptiu. 
 Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes 
de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per 
variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de 
seguretat i salut, requerirà l'aprovació del coordinador. 
 

10.- LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

 
 A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota  control del coordinador de seguretat en fase 
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels 
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de 
control de compliment. 
 En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de 
Treball de Lleida dins del termini de 24 hores. 
 

11.- PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT, MITJANS I EQUIPS DE PROTECCIÓ. 

 
 11.1.- PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 
 Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra 
el casc de seguretat. 
 En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i 
l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat  del contractista 
realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han 
possibilitat l'accident. 
 A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció 
facultativa de l'obra, on s'especificarà: 
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§ Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
§ Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 
§ Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

 § Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 
 La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció 
de mesures complementàries no indicades a l'informe. 
 El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció 
a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-
les. 
 Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 
 En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
prestacions respectives. 
 La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o 
bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat 
funcional preventiva. 
 Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i 
els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 
 Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre 
l'electricista de l'obra. 
 Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 
funcionament. 
  

11.2.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
 Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran 
fixat un període de vida útil. 
 Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la 
data de lliurament. 
 Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 
 L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 
 11.3.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
 Cada contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la 
totalitat del personal que intervé a l'obra. 
 Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i 
amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més 
corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 
 
 1. CASC: 
 El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
 Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG 
 de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 
 Les característiques principals són: 
 § Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 
 1.000 V.  
 § Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 
 Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no 
 hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
 En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les 
 peces interiors en contacte amb el cap. 
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 2. CALÇAT DE SEGURETAT: 
 Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents 
 mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de 
 calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, 
 Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 
 Les característiques principals són: 

§ Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).  
 § Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 
 Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, 
 les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de 
 Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 
 
 3. GUANTS: 
 Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, 
 picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 
 § cotó o punt: feines lleugeres 
 § cuir: manipulació en general 
 § làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
 § lona: manipulació de fustes 
 Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma 
 tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 
 04-07-77. 
 Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants 
 homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 
 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 
 
 4. CINTURONS DE SEGURETAT: 
 Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de 
 cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució 
 de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 
 Les característiques principals són: 
 § Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar 
 o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant 
 per impedir la caiguda lliure.  
 
 5. PROTECTORS AUDITIUS: 
 Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 
 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 
 Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-
 2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 
 
 6. PROTECTORS DE LA VISTA: 
 Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  de 
 líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de 
 seguretat i/o pantalles. 
 Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma 
 tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 
 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 
 
 7. ROBA DE TREBALL: 
 Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus 
 granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 
 La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
 (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 
 En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà 
 roba impermeable. 
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 11.4.- SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
 
 Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció 
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 
 1. TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
 Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La 
 tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 
 
 2. BARANES: 
 Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 
 Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o 
 objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 
 
 3. CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
 Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord 
 amb la seva funció protectora. 
 
 4. ESCALES DE MÀ: 
 Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues 
 persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 
 Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar 
 moviments. 
 Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 
 

12.- SERVEIS DE PREVENCIÓ 

 
 1. SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern, 
 d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció. 
 
 2. SERVEI MÈDIC: 
 Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o 
 mancomunat. 
 
 Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de 
passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques 
anuals dels treballadors ja contractats. 
 

13.- COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

 
 Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò 
que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector. 
 Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements 
acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És interessant que participi en el 
Comitè de Seguretat i Salut. 
 El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi 
consumit. 
 

14.- INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 

 
 Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 
característiques, al que preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat 
i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
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15.- CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 
 El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i 
salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat 
d'amidaments del projecte d'execució. 
 
 

16.- COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: COORDINADOR DE 
SEGURETAT I AVÍS PREVI 

 
 El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres 
per a que assumeixi les funcions que es defineixen  en el RD 1627/1997, 
 El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat a Lleida, 
abans de l’inici de les obres. 
 L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 
24-10-97. 
 

17.- PROCEDIMENT ESPECÍFIC PER A FER FRONT AL CORONAVIRUS ( SARS – COV-2). 

 
Degut a l’actual estat d’alarma declarat en el RD 463/2020 de 14 de març , les obres 

descrites en aquest projecte, les quals no es consideren ‘TREBALLS ESSENCIALS’, no es podran 
començar a executar fins el moment en el que finalitzi l’actual estat d’alarma declarat per el decret 
de referència. 

Un cop es decreti de nou canvi d’estadi el qual permeti la execució de les obres descrites, 
tant l’empresari adjudicatari de les obres com els treballadors que estan al seu càrrec hauran de 
tenir en compte totes les pautes i recomanacions indicades per les autoritats sanitàries. A més, fins 
a la data en la qual es pugui eliminar el risc d’origen, es a dir, que es posi en circulació una 
obligatòria vacuna per a totes les persones i els treballadors ( protecció col·lectiva ), s’haurà de tenir 
especial cura en poder minimitzar i/o eliminar el risc de transmissió i per tant, serà totalment 
obligatòria la utilització dels EPI’s especials, així com l’acompliment dels nous protocols per a poder 
garantir la seguretat dels treballadors segons s’indica en els següents apartats. 
 

 17.1- PROTOCOLS DE CONTROL COL·LECTIUS. 

 

 Per a la protecció col·lectiva dels treballadors, serà necessari la realització de les següents 
accions : 
 

- Presencia constant d’un Recurs Preventiu de l’empresa a l’obra degudament format en 
matèria de PRL. 

- Mantenir la distància de seguretat mínima d’un metre entre treballadors. 
- Informació i pràctiques envers a la existència del protocol de col·locació dels nous equips de 

protecció. 
- Realització de mesures de temperatura periòdiques a cada treballador, així com registre de 

totes les dades en un format que es pugui veure en tot moment en l’obra i/o consultar-ho per 
les autoritats competents en matèria de PRL. 

- Comprovar l’estat de les instal·lacions higièniques per a poder rentar-se les mans 
periòdicament, així com la existència de sabons i gels hidroalcohòlics en dosificadors 
personalitzats per a cadascun dels treballadors, a més de un dosificador de paper higiènic 
per a eixugar-se les mans d’un sol ús. Indicar també la necessitat de que existeixi un 
protocol de neteja i desinfecció dels serveis higiènics del personal. 

- L’empresari haurà d’adaptar el lloc de treball dels treballadors especialment sensibles. En 
aquest grup, a data d’avui, s’inclouen les persones amb: diabetis, malaltia cardiovascular, 
hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, 
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immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i persones majors de 60 
anys. En cas que no es pugui adaptar el lloc de treball d‘un treballador especialment 
sensible, l’empresari haurà de facilitar al treballador totes les gestions necessàries per a 
procedir al canvi de la seva situació laboral cap a la incapacitat temporal.   

 

 17.2- EQUIPS MÍNIMS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

 Els mínims Equips de protecció individuals necessaris per a protegir al treballador envers a 
possibles contagis i/o transmissions de la malaltia, són : 
 

- Guants de nitril segons UNE ISO 374-5 amb protecció contra microorganismes, per sota dels 
de treball. 

- Mascaretes auto filtrants amb filtres FFP3 , segons UNE-EN 149. 
- Ulleres de protecció individuals per als ulls segons UNE EN 166. 
- Pantalla facial per a la protecció de la mascareta segons UNE EN 166. 
- Roba de protecció de mono amb caputxa segons UNE- EN 14126. 

 
 
 Aquest conjunt de EPI’s específics per a la protecció dels treballadors serà obligatòria fins 
que es decreti l’estat de normal funcionament per a poder fer front al coronavirus SARS-COV-2 , la 
qual cosa no eximeix lògicament el fet de tenir igualment tenir en compte els altres diferents EPI’s i 
mesures de protecció incloses en tota la normativa vigent a data d’avui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Tremp, 8 d’abril del 2020 
 
 

 
Autor del Projecte 

 
 
 
 
 
 

 
Àngel Perati i Lloan 
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5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA ESTAT ACTUAL. 
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Fig. 1. PANELL INFORMATIU   Fig. 2. PANELL INFORMATIU PAUTES 
COMPORTAMENT 

Ref. Plànol 100  Ref. Plànol 101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. FONT    Fig. 4. PANELL INFORMATIU 

Ref. Plànol 102  Ref. Plànol 116 
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Fig. 5. JOC INFANTIL OCA   Fig. 6. JOC INFANTIL BALANCÍ 

Ref. Plànol 103  Ref. Plànol 104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. JOC INFANTIL   Fig. 8. JOC INFANTIL  

Ref. Plànol 117  Ref. Plànol 118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. GRONXADOR  

Ref. Plànol 106 
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Fig. 10. TOBOGAN  

Ref. Plànol 105 
 

 

 

Fig. 11. CASETA JOCS AMB TOBOGAN PETIT 

Ref. Plànol 114 
 

 

 

Fig. 12. PIRÀMIDE 

Ref. Plànol 112 
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Fig. 13. SEMICERCLE FERRO 

Ref. Plànol 119 
 

 

 

Fig. 14. SORRAL 

Ref. Plànol 120 
 

 

 

Fig.15 . GRONXADOR GRAN  

Ref. Plànol 123 
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Fig. 16 ‐ 17 ‐18  TAULES  

Ref. Plànol 107 ‐ 109 ‐ 114 ‐ 115 ‐ 124 ‐ 126   
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Fig. 19. QUADRAT PER TAULA  

Ref. Plànol 131 
 

 

 

Fig. 20 . ARQUETA REC  

Ref. Plànol 111 ‐ 130 ‐ 132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 . PAPERERES  

Ref. Plànol 121 ‐ 125 ‐ 129 ‐ 133 ‐ 134 ‐136 ‐140 ‐
145  
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Fig. 28. ZONA TURÓ   

Ref. Plànol 134 
 

 

 

Fig. 26 . FANALS (27)  

Ref. Recorregut del camí  
des de el començament del Pinell  

fins a la Piscina Municipal 
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Fig. 29 ‐ 30 ‐ 31  . MUR PERIMETRAL EXTERIOR CAMP DE FUTBOL  

Ref. Zona perimetral Camp de Futbol 
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Fig. 32 . ARBRE INCLINAT AMB RISC PER A LES 
PERSONES EN CAS DE VENTADES  

Ref. Plànol 137 
 

Fig. 33 . ARBRE INCLINAT AMB RISC PER A LES 
PERSONES EN CAS DE VENTADES  

Ref. Plànol 138 
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Fig. 34 . ARBRE INCLINAT AMB RISC PER A LES 
PERSONES EN CAS DE VENTADES  

Ref. Plànol 141 

Fig. 35 . ARBRE INCLINAT AMB RISC PER A LES 
PERSONES EN CAS DE VENTADES  

Ref. Plànol 142 
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Fig. 36 . ARBRES INCLINATS PER VENT  I/O  MORTS 
AMB RISC PER A LES PERSONES EN CAS DE VENTADES  

Ref. Plànol 143 ‐ 144  
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REF. PUNT  

100  PANELL TOTEM  

101 
PANELL INFORMATIU PAUTES DE 
COMPORTAMENT 

102  FONT 

103  JOC INFANTIL OCA 

104  JOC INFANTIL BALANCÍ 

105  TOBOGAN  

106  GRONXADOR 

107  TAULA 1 

108  CASETA TOBOGAN GRAN  

109  TAULA 2 

110  TOBOGAN SENZILL 

111  ARQUETA REC 1  

112  PIRÀMIDE CORDES  

113  CASETA TOBOGAN PETITA 

114  TAULA 3 (cantó tobogan petit)  

115  TAULA 4  

116  PANELL INFORMACIÓ FAUNA 

117  JOC INFANTIL CAVALLET 

118  JOC INFANTIL BICICLETA 

119  SEMICERCLE FERRO  

120  SORRAL 1 

121  PAPERERA 1 

122  SORRAL 2 

123  GRONXADOR GRAN  

124  TAULA 5  

125  PAPERERA 2  

126  TAULA 6 

127  COMENÇAMENT RAMPA PER CIRCUIT 

128  FINAL RAMPA PER CIRCUIT  

129  PAPERERA 3 

130  ARQUETA REC 2  

131  QUADRAT SENSE TAULA  

132  ARQUETA REC 3  

133  PAPERERA 4 

134  PAPERERA TURÓ 5  

135  TAPA REC REGANTS  

136  PAPERERA 5 

137  ARBRE 1 (baixada casal d'avis)  

138  ARBRE 2 (cantonada jubilats)  

139  ZONA ESPORTIVA EXISTENT ( LÚDIC + SALUT )  

140  PAPERERA 6 

141  ARBRE 3 (sota entrada casal d'avis)  

142  ARBRE 4  

143  ARBRE 5 

144  ARBRE 6  

145  PAPERERA 7 

146  CASETA ET (Estació transformadora)  
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