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1. ANTECEDENTS

El passat 1 de Desembre de 2018 va entrar en vigor el Conveni entre el
Consell Comarcal del Pallars Jussa (CCPJ) i I’Agéncia Catalana de I'Aigua,
en el qual s’estableix que el CCPJ és I'administracié actuant en la gestio
dels sistemes de sanejament d’aiglies residuals de la comarca del Pallars
Jussa.

El funcionament continu d’aquests sistemes provoca un desgast
considerable dels seus elements, motiu que obliga a preveure tot un
seguit de reposicions.

Altrament, alguns dels sistemes actualment instal-lats han quedat
obsolets, fet que obliga a realitzar millores en els mateixos.

2. AMBIT D’ACTUACIO

Els treballs es realitzaran a les instal-lacions segients:

- Sistema de Les Esglésies

— Sistema de La Pobla de Segur
— Sistema de Llimiana

- Sistema de Salas de Pallars

— Sistema de Tremp

fet pel qual caldra coordinar-se amb I'empresa encarregada del servei
d’explotacid, conservacié i manteniment d’aquestes instal-lacions.

Les actuacions projectades han estat sotmeses a revisid técnica del
DESS amb l'objectiu de prioritzar aquelles que han estat considerades
indispensables per corregir o evitar afeccions a medi i les relacionades
amb la prevencid de riscos laborals o adequacid normativa de les
instal-lacions.
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3. TITULAR

Es redacta aquest document a peticid del Consell Comarcal del Pallars
Jussa, les dades del qual son les seglients:

Titular: Consell Comarcal del Pallars Jussa
Adreca: C/Soldevila 8, 25620 - Tremp
NIF: P7500014A

Representant: Josep M. Mullol Miret
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4. REPOSICIONS I MILLORES A REALITZAR

PROPOSTA D'ACTUACIONS

En total es proposa realitzar set actuacions de reposicions i millores per
a l'lany 2021:

1.

Instal-lacié de dos sensors d’oxigen i redox als reactors de I'EDAR de
Tremp.

Instal-lacié d’un accés al pou de greixos de I'EDAR de Tremp.

. Rehabilitacido d’un tram del col-lector d’alta del sistema de La Pobla

de Segur.

Instal-lacié d'una sonda d’oxigen al reactor biologic de I'EDAR de
Salas de Pallars.

Instal-lacié de dos bombes submergibles al pou d’entrada de I'EDAR
de Llimiana.

Instal-lacié d’una reixa de fins automatica al pou d’entrada de I'EDAR
de Llimiana.

Instal-lacié d’una reixa de fins automatica al pou d’entrada de 'EDAR
de Les Esglésies.
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4.1. Instal-lacio de dos sensors d’oxigen i redox als reactors de
I’EDAR de Tremp.

Actualment, a I'EDAR de Tremp, no hi ha cap sistema de control de
I'aeraciéo (els bufadors funcionen per taula horaria), que permeti
adaptar-la a la carrega real que rep el sistema, aixi com millorar
I'eficiencia energéetica de la instal-lacid. De fet, es pot donar el cas que
I'aeracié consignada per taula horaria sigui insuficient per la carrega que
rep el sistema i que el procés de depuracié no es pugui adaptar, podent
afectar el medi receptor.

També es pot donar el cas contrari, que es produeixi sobre aeracio, fet
gue causaria un malbaratament en I'Us d’energia eléctrica, perdo també
un impacte al medi, per possible abocament de nitrats en excés.

L'actuacid consisteix en la instal-lacié de dos sensors d’oxigen dissolt per
luminescéncia, que incorporen sensor de temperatura exterior, un a
cadascun dels dos reactors biologics, de la marca Hach Lange, model
LDO sc, amb rang de mesura -1500-1500 mV i 0-50 ©°C, instal-lats amb
pertiga de PVC. Els sensors es connectaran a dos controladors SC200 de
dos canals, un per a cada reactor, un per a cada reactor, marca Hach
Lange, amb 2 sortides 4-20 mA i 4 relés d’alarma. Inclou la connexié
dels sensors al control de I'aeracio.

Sensor de procés per a oxigen dissolt LDO sc
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4.2. Instal-lacio d’'un accés al pou de greixos de 'EDAR de Tremp.

Per accedir al pou de greixos del pretractament, en el moment de
realitzar-hi treballs de manteniment i neteja peridodica del mateix, el
personal hi ha d’accedir pujant al muret (20 cm d’ample) del recinte de
desgreixador/desarenador. Aquest fet, a més a més de dificultar els
treballs, provoca un risc important de caiguda de persones a diferent
nivell.

L'actuacid consisteix en la instal-lacié d'una escala de tramex de
1100x1100 mm, ancorada al mur de formigé del canal d’entrada, amb 6
esgraons de tramex, amb una barana lateral per sobre del mur de 3 m
de llarg a la part dreta i una barana de pujada ancorada a la part
esquerra, de tub d'1” 2 en galvanitzat.

4.3. Rehabilitacio d’un tram del col-lector d’alta del sistema de La
Pobla de Segur.

El ramal I del col-lector d’alta del sistema de La Pobla de Segur, entre el
registre 1.8 i el bombament nim. 3, transcorre per una zona arbrada, fet
gue provoca la intrusid de les arrels dels arbres a través de les juntes de
connexié entre trams de canonada.

Aquest fet es va evidenciar fruit d’'una inspeccid de la xarxa, I'any 2019,
mitjancant la video camera, on es van detectar seriosos problemes
d’acumulacié d’arrels, que podien obstruir el col-lector. Tot i que al tram
afectat s’hi ha estat realitzant tasques de neteja perodica mitjancant
I'equip a pressio del camio cisterna de I'explotacio, el passat mes d’agost
de 2020 es va detectar una obstruccié de la canonada i es va realitzar
una reparacid d’‘urgencia al tram d‘alta, entre el registre 1.8 i el
bombament nim. 3, mitjancant el fresat de la canonada, executat per
I'empresa Hidrocar.

Malgrat aquesta reparacid d’urgencia, l'afectaci6 de la canonada
requereix d’'una actuacidé definitiva per solucionar el problema i evitar
abocaments d’aigua sense tractar per obstruccié del col-lector.
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L'actuacid consisteix en la rehabilitaci6 de 188 metres lineals de
col-lector d’alta, entre el registre 1.8 i el bombament num. 3, molt
afectat per arrels, amb sistema Manega impermeabilitzada i curada amb
raig ultraviolat: aquest sistema de reparacié és totalment estructural i
reforca el perimetre interior de la canonada en 3,8 mm, millorant en un
30% el flux de l'aigua. Inclou neteja del tram a reparar mitjancant camid
cisterna i servei de robot fresador, que extraura els residus solids
incrustat que sobresurten a linterior de la canonada, per deixar-la
preparada per a la correcta rehabilitacié. S’entregara un informe amb
fotografies i videos resultants d’inspecci6 amb camera robotitzada de
I'interior del tram reparat, com a comprovacié i estudi de la rehabilitacio
executada.

4.4. Instal-lacio d’'una sonda d’oxigen al reactor biologic de 'EDAR
de Salas de Pallars.

L'esquema de tractament general de I'EDAR de Salas de Pallars, amb
una sola linia, es composa dels seglients processos i operacions
unitaries: pretractament amb desbast i separador de greixos; tractament
secundari amb un tanc regulador de cabal, actualment convertit en
reactor bioldgic, dos contactors biologics rotatius (biodiscos) instal-lats
en paral-lel i un decantador de rasquetes; tractament de fangs amb
purga dirigida a un diposit de digestid i tractament terciari de l'efluent
mitjancant cloracid.

Actualment, el funcionament dels aerojets ubicats al reactor biologic és
temporitzat i es van variant els temps en funcié de les analitiques,
provocant situacions de sobreaeracié o bé de manca d’aportacié d’aire.
Per tal de millorar el control de I'aeracid, es proposa la instal-lacié d’'una
sonda d’oxigen optica a la part airejada del reactor, la qual controlara el
funcionament dels aerojets segons consigna prefixada.

L'actuacid consisteix en la instal-lacid d’'una sonda d’‘oxigen al reactor
biologic, marca Hach: LDO sc: Sensor d’oxigen dissolt per luminiscéncia,
amb 10 m de cable. Rang de mesura 0-20 mg/l O, / 0-50°C, inclos
I'equip d’immersid i un controlador SC200 universal d’1 canal per a
connexié de sonda digital sc. 2 sortides 4-20 mA, 4 relés d‘alarma.
Alimentacié 100-240 Vca.
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Sonda d’oxigen Hach model LDO sc

Controlador universal SC2000

Equip d’immersié apte per sensor LDO sc




Consell Comarcal del Pallars Jussa

4.5. Instal-lacio de dos bombes submergibles al pou d’entrada de
I’EDAR de Llimiana.

L'esquema de tractament general de I'EDAR de Salas de Pallars, de tipus
compacta i amb una sola linia, es composa dels seglients processos i
operacions unitaries: pretractament amb desbast de grollers; tractament
secundari amb cambra d’aireig, cambra de decantacié i cambra de
desinfeccid i descarrega; tractament de fangs amb espessiment per
gravetat. Les aiglies residuals arriben a I'EDAR per gravetat fins al pou
de recepcid, equipat amb una reixa de gruixuts de neteja manual, des
d’on sén impulsades fins a la cambra d’aeracid, mitjancant una Unica
bomba tipus mono amb triturador. El pou de recepcié disposa d’'un
sobreeixidor que desguassa al pericé de sortida.

Donat que la bomba que impulsa l'aigua residual d’entrada és unica,
representa un equip critic, ja que en cas d’avaria, by-passaria I'afluent al
medi. Es dona el cas que aquesta bomba, tot i haver-hi realitzat el
manteniment preventiu preceptiu, ha arribat al final de la seva vida util i
ha esdevingut un equip obsolet. De fet, s’han detectat avaries
reincidents a la mateixa, que han requerit de manteniment correctiu
urgent.

L'actuacié consisteix en la instal-lacié de dos bombes submergibles al
pou d’arribada, marca Flygt i model DX 3069.180 HT, amb rodet
triturador, amb guies, socol i suports nous, per tal de substituir la bomba
actual, que treballa en sec i ha arribat al final de la seva vida util. A
banda de la instal-laci6 de les bombes, s’hauran d‘adequar les
canonades.

10
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Bomba submergible Flygt

4.6. Instal-laci6o d’'una reixa de fins automatica al pou d’entrada de
I’EDAR de Llimiana.

L'esquema de tractament general de I'EDAR de Llimiana, de tipus
compacta i amb una sola linia, es composa dels seglients processos i
operacions unitaries: pretractament amb desbast de grollers; tractament
secundari amb cambra d‘aireig, cambra de decantacié i cambra de
desinfeccié i descarrega; tractament de fangs amb espessiment per
gravetat. Les aiglies residuals arriben a I'EDAR per gravetat fins al pou
de recepcid, equipat amb una reixa de gruixuts de neteja manual, des
d’on sén impulsades fins a la cambra d’aeracid, mitjancant una Unica
bomba tipus mono amb triturador. El pou de recepcié disposa d’'un
sobreeixidor que desguassa el pericé de sortida.

L'esmentat triturador del bombament de capgalera no és un equip adient
per aquesta instal-laci6 donat que deixa passar els solids fins, un cop
triturats, i els incorpora al tractament, fet que disminueix la qualitat de
I'efluent i @ més a més, pot provocar obstruccions i desgast dels equips
instal-lats dins del tanc (difusors, bomba purga, agitador, etc)

L'actuacié consisteix en la instal-lacié d’una reixa de fins automatica al
pou d’entrada, marca Netwater, model RevTech Nw40.40.40, en
substitucié de l'actual triturador, el qual incorpora els solids al reactor i,
per tant, al procés.

11
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Les caracteristiques tecniques de I'equip son:

— Amplada canal: 400 mm

— Altura canal: 400 mm

— Cabal maxim admissible: 323,2 m3/h

— Altura lamina d’aigua maxima: 320,6 mm

— Altura de descarrega: 50 mm

— Llum de pas: 2 mm

— Tipus de reixa filtrant: perfil triangular Johmson

— 1 brag de neteja

— Velocitat de translacidé perimetral del pinte de neteja: 6 m/min

— Motor eléctric de 0,09 kW de poténcia, 1420 rpm de velocitat de
sortida, proteccio IP-55 classe F.

— Amb reductor tipus vis-sens-fi.

— Construida en acer inoxidable AISI-304L

Reixa de fins automatica RevTech Netwater

4.7. Instal-lacio d’'una reixa de fins automatica al pou d’entrada de
I’EDAR de Les Esglésies.

L'EDAR de Les Esglésies, que es va posar en servei I'any 2010, és un
sistema compacte de depuracid, dins d’un diposit d’acer d’instal-lacio
soterrada (BIOTRIT) de 43,82 m3 de volum, equipada pels segients
elements: desbast de solids gruixuts (reixa de retencidé de solids
d’extraccid6 manual); desbast de solids fins (filtre d’l mm de pas de
malla i extraccid automatica de solids); reactor biologic d’aeracié
perllongada mitjancant un ejectors d’aire i un funcionament seqlencial,

12
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de manera que les operacions d’‘aeracié i decantacié es succeeixen
alternativament de manera ciclica a l'interior d’un Unic diposit; mesura
de cabal de sortida amb mesurador electromagnetic; arqueta de sortida
d’aigua tractada de la planta.

El desbast de fins actual, amb un tamis de cargol vertical Nuteco, no
funciona adequadament, pel mateix disseny de I'equip i no extreu solids
de l'afluent, que entren al tanc de depuracid i poden obstruir els equips
gue s’hi troben: I'Unic airejador, bomba d’evacuacid, etc. Aquest fet és
més preocupant des de que a |'abril de 2020 es va connectar al nucli de
Buira al sistema de les Esglésies, amb el conseqlient augment de
carrega de solids de I'afluent.

L'actuacid consisteix en la instal-lacié d’una reixa de fins automatica al
pou d’entrada, marca Netwater, model RevTech Nw40.40.40, en
substitucié de l'actual triturador, el qual incorpora els solids al reactor i,
per tant, al procés.

Les caracteristiques tecniques de I'equip son:

— Amplada canal: 400 mm

— Altura canal: 400 mm

- Cabal maxim admissible: 349,3 m3/h

— Altura lamina d’aigua maxima: 346,5 mm

— Altura de descarrega: 150 mm

— Llum de pas: 2 mm

— Tipus de reixa filtrant: perfil triangular Johmson

— 1 brag de neteja

- Velocitat de translacié perimetral del pinte de neteja: 6 m/min

-~ Motor eléctric de 0,09 kW de potencia, 1420 rpm de velocitat de
sortida, proteccié IP-55 classe F.

— Amb reductor tipus vis-sens-fi.

— Construida en acer inoxidable AISI-304L

13
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5. SERVEIS A REALITZAR PEL CONTRACTISTA

Els serveis a realitzar pel contractista, i sense caracter limitatiu, seran
les segilents:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

Executar les obres i instal-lacions descrites amb estricte
compliment de la normativa vigent.

Gestionar correctament els residus generats.

Retirar els equips existents, quan procedeixi.

Subministrar i instal-lar els nous equips.

Realitzar l'alimentacié eléctrica, tot instal-lant les proteccions
termiques si diferencials adequades.

Adaptar el sistema de control i de proteccid als nous equips.
Realitzar la posada en funcionament.

Qualsevol incidéncia detectada durant la instal-lacié haura de ser
comunicada de forma immediata al Consell Comarcal del Pallars
Jussa.

El contractista no podra pretextar la manca de personal per a
suspendre, retardar o reduir els serveis objecte del present plec.
El contractista garantira la seguretat i salut dels seus
treballadors i de qualsevol persona que accedeixi als edificis o
instal-lacions on s’actua.

Tots els treballs es realitzaran sense afectar la qualitat de
I'aigua tractada.

Pel que fa a questions técniques no previstes en el present projecte
s’aplicaran les normes contingudes al Plec de Clausules Administratives
Particulars i al Plec de Bases per a la contractacid del servei d’explotacio,
conservacido i manteniment dels sistemes de sanejament d‘aigles
residuals del Consell Comarcal del Pallars Jussa.

14
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6. PLA DE TREBALL

El pla de treball per a I'execucié dels treballs anteriorment descrits es
preveu que tingui una durada maxima de dos mesos, amb un termini
maxim d’execucié d’abans del 31 de desembre de 2021.

Primer mes Segon mes

REPOSICIONS | MILLORES 2021 Set.1 | Set.2 | set.3 [ set.4 | set.5 | set.6 | set.7 | set.8

Instal-lacié dos sensors d'oxigen i redox - EDAR Tremp

Instal-lacié accés pou de greixos - EDAR Tremp

Rehabilitar tram col-lector d'alta - EDAR La Pobla de
Segur

Instal-lacié sonda oxigen - EDAR Salas de Pallars

Instal-lacié dos bombes pou d'entrada - EDAR Llimiana

Instal-lacio reixa fins automatica pou d'entrada - EDAR
Llimiana

Instal-lacio reixa fins automatica pou d'entrada - EDAR
Les Esglésies

7. REPLANTEIG DE L'OBRA

En el moment de realitzar el replanteig de les obres, es tindran en
compte les seguents consideracions:

— Dimensions dels equips.

— Acoblament als suports o guies existents.

- Alimentacié eléctrica i de control dels equips.
— Termini de lliurament.

Caldra tenir especial cura, en que els treballadors que hagin de realitzar
els treballs tinguin la formacié necessaria exigida per a cada actuacié
(treballs en llocs confinats, treballs en alcada...).

15
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8. PRESSUPOST

El pressupost d’execucidé per contracte del present projecte s’eleva a la
quantitat de cent quaranta-quatre mil vuit-cents set euros amb vuitanta-
vuit céntims (144.807,88 euros).

El redactor del projecte,

Marc Escola  Firmado digitalmente
por Marc Escola

Lamora - DNI Lamora - DNI
78099362X 78099362X (SIG)

Fecha: 2021.04.26
(SIGQ) 13:24:27 +02'00'

Marc Escola i Lamora
Serveis Tecnics del Consell Comarcal del Pallars Jussa.
26 d’abril de 2021
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'OBRA

17
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'OBRA

1. GENERALITATS

Aguest Plec de Prescripcions Tecniques i Facultatives és el que regeix, a
més de les Prescripcions Generals previstes als Reglaments de Contractacid,
per I'execucio de les obres:

Reposicions i millores als sistemes de sanejament en I'ambit del Consell
Comarcal del Pallars Jussa 2021.

2. GENERALS D'OBRA

Art.1- Plec General
Aquest plec general, juntament amb la Memoria, Planols, i
Pressupost, son els documents que han de servir de base per
I'execucid de les obres objecte del contracte, declarant el
Contractista que es troba perfectament assabentat dels mateixos i
gue es compromet a executar les obres amb subjeccié a lo que
s'expressa en ells.

Art.2- Normes tecnologiques d'aplicacio.
L'obra s'executara en totes les seves parts d'acord al Projecte i als
principis fixats per la tecnologia de la construccié a judici de la
Direccié Técnica, regint junt a les especificacions del present docu-
ment, les seglients normes definitories i ampliades.

- Plec de condicions técniques de la Direccié General d'Arquitectura.
- Plec general de prescripcions de I'Edificacié compost per I'EXCO, o
les que es promulguen en el successiu.

- Plec de Prescripcions Tecniques Generals, aprovades pel Ministeri
d'Obres Publiques.

- Normes Tecnologiques de I'Edificacid NTE, elaborades fins la data
pel “Ministerio de la Vivienda”, i les successives que apareguin.

- Normes U.N.E. de I'Institut Nacional de Racionalitzacié del treball.
- Normes M.V. establertes fins la data pel Ministeri de la Vivenda, i
les successives que apareguin.

- Publicacions del Instituto Eduardo Torroja de la Construccién y del
Cemento.

- Normes sismorresistents PDS-1/1974 (NBE-AE-88, ECS-88).

18
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- Instruccions pel projecte i execucié d'obres de formigd en massa
o armat EHE.

- Plecs Generals de Condicions per la recepcidé en obra de materials,
aprovada per la Presidencia de Govern.

- Reglament electrotécnic per baixa tensid Decret 2413/1973 de
20 de setembre i Reial Decret 2295/1985 de 9 d'octubre. Aixi com
les instruccions complementaries i modificacions aparegudes amb
posterioritat.

- Reglament de Contractacié de les Corporacions Locals.

- Revisions de preus en els Contractes de les Corporacions Locals.

Igualment s'aplicaran totes les disposicions oficials corresponents a
la Legislacié Laboral i Reglament de Seguretat en el treball, i tota
disposicié legal, que en la seva major o menor mesura, afecti a la
construccid, a la seguretat del treball, a la ma d'obra o als mitjans
auxiliars i dispositius de tot ordre.

Art.3- Materials auxiliars.
Sera obligacié del Contractista facilitar tots els materials, bastides,
maquinaria, eines i transports, aixi com tots els restants elements
necessaris per I'execucid de les obres consignades, i tots en dispo-
sicid de ser emprats en qualsevol moment i en completes condi-
cions de seguretat.

Art.4- Planols.

Totes les indicacions que figuren en els planols s'entén que formen
part de les condicions del projecte. El Constructor té dret a treure
copies, al seu carrec, dels planols, pressupost i Plec de Condicions.
La direccié de les obres, si el Constructor ho sol:licita, autoritzara
aquestes copies després de confrontades, comprometent-se, per la
seva part el Contractista, a no utilitzar-les per altres fins diferents a
aquesta obra.

Art.5- Direccid de les obres.
La direccié de les obres estara executada per Técnic designat per
aixo.

A la Direccié de les obres sera afecte el personal que es consideri
necessari pel normal desenvolupament dels treballs. El Contractista
no podra recusar a I'Arquitecte designat per la direcciod de les obres
ni a la resta del personal afecte a la mateixa.
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Art.6- Interpretacié del projecte.
Correspon exclusivament a la Direccio de les obres, la interpretacio
tecnica del projecte i la conseglent expedicié d'ordres
complementaries, grafiques o escrites, pel desenvolupament del
mateix.

La Direccié de les obres podra ordenar, abans de |'execucid de les
mateixes, les modificacions de detall del projecte que cregui
oportunes, sempre que no alteri les linies generals d'aquest, no
ultrapassin la garantia técnica exigida i siguin raonablement acon-
sellables per eventualitats sorgides durant I'execucié dels treballs, o
per millores que es cregui convenient introduir.

Les reduccions d'obra que puguin originar-se, seran acceptades pel
Contractista fins un limit previst als casos de rescissio.

Correspon també a la Direcci6 de les obres apreciar les
circumstancies a les que, a instancia del Contractista, puguin
proposar-se la substituci6 de materials de dificil adquisicié, per
altres d'utilitzacio similar, si bé de diferent qualitat o naturalesa , i
fixar I'alteracié de preus unitaris que llavors estimi raonable.

No podra el Constructor fer per si mateix la més petita alteracié a
les parts del projecte, sense autoritzacié escrita del Director de
I'obra.

Art.7- Replanteig de les obres.

Abans de comencar les obres s'executara un replanteig general en
presencia del Contractista, o de la persona que el representi i
s'aixecara l'acta de replanteig corresponent. Havent conformitat
amb el projecte, deuran iniciar-se les obres i en cas contrari, es
donara coneixement a la superioritat per la resolucid que pro-
cedeixi. Durant el curs de les obres seran executats els replanteigs
parcials que s'estimin necessaris.

El subministrament, despeses de materials i personal que ocasionin
els replanteigs, correspon sempre al Contractista, que estara
obligat a procedir, en aquestes operacions, amb subjeccié a lo
escrit als Plecs de Condicions generals i particulars, i seguint les
instruccions del Director de I'obra, que sense la seva aprovacié no
podran continuar-se els treballs.
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Art.8- Execucié de les obres.
Tots els treballs s'han d'executar per personal especialitzat. Cada
ofici ordenara el seu treball harmonicament amb els demés,
procurant sempre facilitar la bona marxa dels mateixos, pel bé de
la bona execucid i rapidesa de la construccio.

El Contractista executara les obres amb subjeccid als Planols, Plec i
Pressupostos del projecte i d'acord a les condicions
complementaries, grafiques o escrites que, per la interpretacio
tecnica del mateix, faci la Direcci6 de les obres en cada cas
particular.

La Memoria té caracter purament descriptiu i no poden establir-se
reclamacions fundades en el contingut d'aquest document.

A falta d'instruccions concretes en el Projecte, o complementaries
de l'obra, es seguiran en tot cas les bones practiques de la
construccid, lliurement apreciades per la Direccié técnica.

El Contractista restara en I'obra durant tota la jornada de treball,
per si mateix, o representat per un encarregat apte i autoritzat per
escrit, per rebre instruccions verbals i signar rebuts dels planols o
comunicacions que se li adrecin, essent valides en cas d'abséncia,
les notificacions que se li facin en |'Alcaldia del terme en que les
obres es trobin, o en la residéncia oficial del Contractista.

El Contractista executara totes les ordres que rebi de la Direccid
d'obra, sense perjudici de que pugui presentar a la mateixa, dins
del termini de 48 hores i per escrit, les seves al:legacions, que
deuran ésser fonamentades precisament en el compliment del pre-
sent Plec de Condicions. La Direccié de les obres cursara en altre
termini igual, a la Superioritat per la resolucidé definitiva, aquestes
al-legacions, sense que en cap cas pugui el Contractista
interrompre la marxa dels treballs.

Art.9- Llibre d'ordres.
El Contractista haura de tenir en I'obra, en tot moment, un llibre
foliat, on la Direccié consignara quan ho cregui oportu, les ordres
que necessiti donar, essent el seu compliment obligatori si no es
reclama per escrit abans de les dues hores, també guardara en
I'obra una copia autoritzada dels planols, detalls i Plec de
Condicions a disposicié de la Direccié.
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Art.10- Obligatorietat d'aquest Plec.
Totes les condicions que figuren en aquest plec, son obligatories
tant si es realitzen les obres per contracta, per administracié, o bé
per contractes parcials.

Art.11- Inspeccid de les obres.
Sera missio exclusiva de la Direccié de les obres, la comprovacié de
la bona realitzacié de les mateixes d'acord amb el projecte i a les
instruccions complementaries. El Contractista fara guardar les
consideracions degudes al personal de la Direccid de les obres , que
tindra lliure accés a tots els punts de treball i als magatzems de
materials destinats a la mateixa pel seu reconeixement previ.

La Direccié de les obres podra ordenar l'obertura d'actes, quan
sospiti I'existéencia de vicis no aparents de construcci6 o de
materials de qualitat deficient, corrent a compte del Contractista
totes les despeses, sense dret a indemnitzacié, en cas de con-
firmar-se l'existéncia dels defectes, i certificant a aquest, la
indemnitzacié corresponen, tatxada als preus unitaris del pres-
supost en cas contrari.

En qualsevol moment que s'observin treballs executats que no
siguin d'acord a I'establert al projecte o instruccions com-
plementaries, materials emmagatzemats de qualitat defectuosa,
segons les prescripcions tecniques, i independentment de que no
hagin estat observats en reconeixements anteriors, la Direccié de
les Obres notificara al Contractista la necessitat d'eliminar dits tre-
balls defectuosos, o treure dels magatzems els materials rebutjats.
Tot el qual es portara a terme a compte del referit Contractista,
sense dret a indemnitzacié per aquest concepte, en el termini
maxim que fixi la Direccié de les obres, per la substitucié de I'obra
defectuosa i abans de les 48 hores, per la retirada de materials. El
Contractista notificara a la Direccié de les obres, amb I'antelacid
deguda a fi de procedir al seu reconeixement, I'execucié de les
obres de responsabilitat que aquesta assenyali, o que a judici del
Contractista aixi ho consideri.

Art.12- Obres d'urgéncia o imprevistes.
La Direccié de les obres podra ordenar, amb caracter d'urgéncia,
I'execucié dels treballs necessaris en els casos de perill imminent
per evitar danys majors, o de la presencia d'obstacles imprevistos
gue impossibilitin la continuacié de les obres, encara que no siguin
consignats al pressupost, executant-se pel Contractista dits
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treballs, i tramitant-se per la Direccié de les obres el conseglient
pressupost addicional, d'acord amb les mateixes bases primaries
gue hagin servit per la confeccid dels preus unitaris del pressupost
del projecte.

Art.13- Termini d'execucio.
Un cop donada l'ordre de comencar els treballs, aquests deuran
posar-se en marxa sense dilacid, per que la totalitat de I'obra sigui
finalitzada neta, endrecada d'obstacles i disposada per la recepcio
provisional, en el termini que assenyali la Superioritat i a partir de
la data d'adjudicacié definitiva.

Les sollicituds de concessié de prorrogues, degudament
fonamentades, es cursaran a la Direccié de les obres, qui amb el
seu informe técnic, les elevara a la superioritat. Si aquests fos
negatiu el Contractista abonara a ['Administraci6 en concepte
d'indemnitzacio, el mig per mil diari de I'import total del pressupost
del projecte, comptant a partir de la data en qué les obres devien
estar disposades per la recepcid provisional. L'import resultant sera
descomptat de la primera liquidacidé que es practiqui.

Si passats 30 dies des de la data en qué es faci efectiva la
penalitat, no haguessin finalitzat les obres, podra rescindir-se el
contracte, amb la perdua de la fianca constituida pel Contractista.

Art.14- Sub - contractes o contractes parcials.
La Direccié de les obres deura coneixer els noms dels sub -
contractistes que hagin d'intervenir parcialment en [|'obra, i
notificara la seva aprovacid i desaprovacid, sense que el
Contractista tingui dret a reclamacié qualsevol per aquesta
determinacid, i sense que pugui eludir, amb I'aprovacio, la
responsabilitat davant I'Administracio i la Direccidé de les obres dels
actes i omissions dels sub - contractistes.

Art.15- Compliment de les disposicions oficials.
El Contractista queda obligat al compliment dels preceptes relatius
al Contracte de Treball i Accidents; aixi mateix s'ajustara a les
obligacions assenyalades a les empreses, en totes les disposicions
de caracter oficial vigents, podent en tot moment la Direccié de les
obres exigir els comprovants que acreditin aquest compliment.

Art.16- Responsabilitat accidents.
El Contractista és I'Unic responsable de tots els accidents que per la
seva poca traca sobrevingueren , tant en la construccidé de I'edifici
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com en la de les bastides i s'atendra en tot a les disposicions
vigents de Policia Urbana i Lleis Comuns sobre la matéria. El
Constructor sera el responsable de les reclamacions que es
presentin amb motiu dels drets de patents dels materials i
instal-lacions al seu carrec.

Art.17- Oficina d'obra del Contractista.
El Contractista deura instal-lar abans del comencament de les
obres, i mantenir durant l'execucid del contracte, una "Oficina
d'obra" al lloc que consideri més oportl, prévia la conformitat del
Director.

El Contractista no podra procedir al canvi o trasllat de ['oficina
d'obres, sense préevia autoritzacié de la Direccid.

Art.18- Obligacions socials i laborals del Contractista.
El Contractista esta obligat al compliment de les disposicions
vigents en mateéria laboral, de seguretat social i de seguretat i
higiene al treball.

El Contractista deura constituir I'0rgan necessari amb la funcid
especifica de vetllar pel compliment de les disposicions vigents
sobre seguretat i higiene al treball i designara al personal tecnic de
seguretat que assumeixi les obligacions corresponents en cada
centre de treball.

Art.19- Conservacio de l'obra.

El Contractista no esta només obligat a I'execucié de I'obra, sind
també a la seva conservacid fins la recepcid provisional. La
responsabilitat del Contractista per mancances que a l'obra puguin
advertir-se, s'estén al suposit de quée dites faltes es deuen ex-
clusivament a una indeguda o defectuosa conservacio de les unitats
d'obra, encara que aquestes hagin estat examinades i trobades
conforme per la Direcci6 immediatament després de la seva
construccié6 o en qualsevol altre moment dins del periode de
vigéncia del contracte.

Art.20- Senyalitzacié de I'obra.
El Contractista esta obligat a instal-lar les senyals per indicar
I'accés a l'obra, la circulacié en la zona que ocupen els treballs i el
punts de possible perill degut a la marxa d’aquells, tant en dita
zona com en les seves linies i immediacions. El Contractista
complira les ordres que rebi per escrit de la Direccid, sobre les
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instal-lacions de senyals complementaries o modificacions de les
que hagi instal-lat.

Les despeses que origini la senyalitzacid, seran a compte del
Contractista.

Art.21- Acta d'aprovacié del replanteig.
L'acta de comprovacié del replanteig reflectira la conformitat o
disconformitat del mateix respecte dels documents contractuals del
projecte, amb especial i expressa referéncia a les caracteristiques
geometriques de I'obra, a I'autoritzacié per I'ocupacié dels terrenys
necessaris i a qualsevol punt que pugui afectar el compliment del
contracte.

Art.22- Presentacié del programa de treball.
En el programa de treball a presentar pel Contractista, es deuran
incloure les seglients dades:

a) Ordenacié en parts o classes d'obra de les unitats que integren
el projecte, amb expressié del volum d'aquestes.

b) Determinacié dels medis necessaris, tal com personal,
instal-lacions, equips i materials, amb expressié del volum
d'aquests.

c) Estimacié en dies de calendari dels terminis d'execucié de les
diverses obres i operacions preparatories, equips i instal-lacions i
dels d'execucié de les diverses parts o classes d'obra.

d) Valoracié mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la
base de les obres i operacions preparatories, equip d'instal-lacions i
parts o classes d'obra a preus unitaris.

e) Grafics de les diverses activitats o treballs.

Art.23- Treballs i despeses relatives a l'execucié de les obres que
corresponen exclusivament a la Contracta:

a) Pagaments de materials, operaris, transport als llocs que es
designi i demés medis i elements que siguin necessaris per la bona
execucié i conservacid de les obres contractades de que es fa
mencid.

b) Abonament dels jornals dels empleats i obrers que es precisen
per la realitzacié dels treballs.

c) Abonament de les assegurances, quotes sindicals, subsidis, etc.
compresos a la denominacié genérica de carregues socials, dels
seus obrers i empleats.
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d) Adquisicio, reparacid i conservacio d'eines, estris i demés atuells
que siguin necessaris.

e) Taulons, cordes, llates, plantilles, regles i demés atuells que
siguin necessaris.

f) Les tanques que es decideixin, aixi con les guardes, Illums i
senyals que hauran de col-locar-se en les obres, d'acord amb el
disposat per les Ordenances Municipals, i en els Articles d'aquest
Plec.

g) L'abonament de danys i perjudicis que ocasionin a la propietat
particular i comunal per la mala marxa de les obres o per la
ineptitud o poc compte dels qui I'executen.

h) Les despeses que s'originen amb motiu de les analisi i assajos
que ordeni la Direccidé Tecnica encarregada de l'obra.

i) Les despeses que s'originen del replanteig i liquidacié de les
obres.

j) Despeses que s'originen fins deixar completament neta I'obra de
runes provinents de la mateixa.

k) El subministrament d'aigua per I'obra i les seves dependéncies,
amb les connexions, punts i desguassos necessaris.

) El subministrament d'energia eléctrica a tots els punts
d'utilitzacié, siguin com llum o com forca, amb escomeses i com-
mutadors separats, situats en compartiments impermeables tancats
amb clau.

m) Les construccions provisionals tal com tanques, proteccions,
barreres, reixes, portelles, passos coberts i qualsevol altre
dispositiu de proteccid.

n) Les estructures provisionals per oficines de Direccidé i Inspeccid
Tecnica amb llum, ventilacid, teléfons, servei i mobiliari i equip
necessaris.

o) Els locals destinats a serveis del personal de I'obra, dotats
d'aigua, desguassos, i ventilacid directa.

p) Tota classe de comunicacions verticals per accés als nivells de
I'obra, tal com escales de ma, muntacarregues, grues, etc. inclos
conductes d'evacuacié de runes i restes.

g) Tots aquells treballs de seguretat i proteccié d'Us normal o per
casos d'urgéncia, tal com extintors, apuntalaments, estrebats,
drenatges, esgotaments i desguassos, etc, per garantir en moment
I'estabilitat de I'obra.

r) La reconstruccio de quants defectes, danys, deformacions,
esquerdes, desplomats, fugides i similars que s'observin en I'obra i
les seves instal-lacions i serveis, qualsevol que sigui el seu origen.
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s) Naus o espais per |'emmagatzemat de materials i estris
satisfactoriament protegits contra la intempeérie.

t) En general tots els que siguin conseqliéncia de I'execucié de
I'obra.

Art.24- Aportacié d'equip i maquinaria.
El Contractista resta obligat a aportar a les obres l'equip de
maquinaria i mitjans auxiliars que siguin precisos per la bona
execucié d'aquelles, i en els terminis parcials i total, convinguts al
contracte.

En el cas de qué per l'adjudicacié del contracte hagués estat
condicié necessaria l'aportacid, pel Contractista, d'un equip de
maquinaria i mitjans auxiliars concret i detallat, el Director exigira

aquella aportacié amb els mateixos termes i detall que es van fixar
en dita ocasid.

L'equip quedara adscrit a lI'obra mentre duri I'execucidé de les
unitats d'obra on ha d'emprar-se, entenent que no podra ésser
retirat sense I'exprés consentiment de la Direccid, i disposant de la
maquinaria en perfecte estat de conservacio.

Cada element dels que formen l'equip sera reconegut per la
Direccié , anotant-se les seves altes i baixes a l'inventari de I'equip.
Podra també deixar de tenir en compte qualsevol element que
consideri inadequat pel treball en I'obra.

L'equip que aportara el Contractista quedara de lliure disposicié del
mateix a la conclusio de I'obra, excepte estipulacidé contraria.

Art.25- Vigilancia de terrenys i béns.
El Contractista no pot ocupar els terrenys afectats per I'obra fins a
rebre I'ordre corresponent de la Direccio.

A partir d'aquest moment i fins la recepcié definitiva de I'obra, el
Contractista respondra de la vigilancia dels terrenys i estris que hi
hagi, cuidant especialment de mantenir-los lliures d'intrusions i no
permetent alteracions als limits, ni que ningu dipositi als terrenys
materials que no siguin de l'obra. De les infraccions d'aquests
conceptes, s'haura de donar compte immediatament a la Direccié.

Art.26- Assaigs i analisi dels materials i unitats d'obra.
La Direccié pot ordenar que es compleixin els assaigs i analisi de
materials i unitats d'obra que a cada cas resultin pertinents, i els
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costos que s'originin seran a compte del Contractista, fins a un im-
port maxim de I'1 per 100 del pressupost de I'obra.

La mateixa Direccié fixara el nombre, forma , amidaments i d'altres
caracteristiques que hauran de reunir les mostres i provetes pels
assaigs i analisi, en cas de que no existeixi disposicié general a
I'efecte, ni que aquestes dades quedin establertes al plec de
prescripcions técniques particulars.

Art.27- Magatzems.
El Contractista ha d'instal-lar a I'obra, els magatzems precisos per
assegurar la conservacié dels materials, evitant la seva destruccié o
deteriorament i seguint les instruccions donades per la Direccié.

Art.28- Recepcié i aprovacié de materials.
El Contractista només pot emprar els materials a I'obra, previ
examen i acceptacid de la Direccid, en els termes i forma que
aquesta assenyali pel correcte compliment de les condicions
convingudes.

En tot cas, la recepcié dels materials per la Direccid, no eximeix al
Contractista de la responsabilitat seva de compliment de les
caracteristiques que s'exigeixen al corresponent plec de condicions
tecniques particulars.

Art.29- Retirada de materials.
A mesura que es vagin realitzant els treballs, el Contractista ha de
procedir al manteniment de I'obra i a la retirada dels materials que
ja no tinguin esmerca dins de l'obra.

Art.30- Obres defectuoses o mal executades.
El Contractista respondra de I'execucié de I'obra contractada i de
les faltes que hi pot haver en ella, sense que li doni dret algun, la
circumstancia de que la Direccié Facultativa hagi examinat o
reconegut, durant la construccio, les parts i unitats de les obres o
materials emprats, ni que hagin estat inclosos aquests i aquelles,
en els amidaments i certificacions parcials.

Art.31- Demolicid i reconstrucci6 de les obres defectuoses o mal
executades.
Es fara d'acord amb l'article 10, pero si la Direccié estima que les
unitats d'obra defectuoses o que no compleixen estrictament les
condicions del contracte sén admissibles, pot determinar I'accep-
tacio de les mateixes, amb la rebaixa de preus que es consideri
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oportuna. El Contractista resta obligat a acceptar els preus fixats, a
no ser que prefereixi enderrocar i reconstruir les unitats
defectuoses pel seu compte a les condicions del contracte.

Art.32- Amidaments.
La Direccidé realitzara mensualment l'amidament de les unitats
d'obra executades durant el periode de temps anterior. El
Contractista o el seu Delegat podran presenciar la realitat dels
esmentats amidaments.

Per les obres o parts d'obra les mesures i caracteristiques de les
quals hagin de quedar posterior i definitivament amagades, el
Contractista esta obligat a avisar a la Direcci6 amb la suficient
antelacid, perque aquest pugui fer els corresponents amidaments i
presa de dades, aixecant els planols que els defineixin. La
conformitat la subscriura el Contractista o el seu Delegat.

Si falta l'avis anticipat, el Contractista resta obligat a acceptar les
decisions de la Direccioé Facultativa sobre el particular.

Art.33- Relacions valorades.

La Direccidé, agafant com a bases els amidaments de les unitats
d'obra executades a que es refereix l|'article anterior i els preus
contractats, redactara mensualment la corresponent relacio
valorada a l'origen. L'obra executada es valorara als preus
d'execucié material que figurin en lletra en el quadre de preus
unitaris del projecte per cada unitat d'obra prevista, i als preus
fixats per la Direccid de les noves unitats d'obra no previstes al
contracte, que hagin estat degudament autoritzades i tenint en
compte lo previngut al present plec, per abonament d'obres
defectuoses, materials aprovisionats, partides alcades i abonaments
a compte de l'equip posat en obra.

Al resultat de la valoracié anterior, obtingut en la forma expressada
al paragraf anterior, se li augmentaran els percentatges adoptats
per a formar el pressupost de contracta, i la xifra que resulti, es
multiplicara pel coeficient d'adjudicacié, obtenint aixi la relacid
valorada mensual.

Art.34- Certificacions.
Les certificacions s'expediran prenent com a base la relacid
valorada i la tramitacio la fara el Director en els deu dies seglients
al periode a que corresponguin.
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Art.35- Audiéncia del Contractista.
A la mateixa data en quée el Director fa el tramit de la certificacio,
remetra al Contractista una copia de la mateixa i de la relacid
valorada corresponent, als efectes de la seva conformitat , que el
Contractista podra formular durant els 15 dies segients a la re-
cepcid dels esmentats documents.

Al seu defecte, i passat aquest temps, ambddés documents es
consideraran acceptats pel Contractista, com si hagués subscrit la
conformitat.

El Contractista no podra al-legar, en cap cas, els usos i costums del
pais o regid, respecte de l'aplicacié dels preus a I'amidament de les
unitats d'obra.

Art.36- Condicions per I'abonament.
El Contractista té dret a I'abonament, havent arreglat els preus
convinguts de l'obra que realment executi, d'acord al projecte que
va servir de base a la licitacid, a les modificacions aprovades i a les
ordres donades per escrit per la Direccio.

Art.37- Preus.
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris
per la correcta execucid i acabat de qualsevol unitat d'obra, es
consideraran inclosos al preu de la mateixa, encara que no figurin
tots ells especificats en la descomposicié o descripcié dels preus.

Totes les despeses que pel seu concepte s'assemblin a qualsevol
dels que sota el titol geneéric de costos indirectes esmentats a
I'article 67 del Reglament General de Contractacié, es consideraran
sempre incloses al pressupost valorat, en unitats d'obra o en
partides algades.

Art.38- Execucié de les modificacions del Projecte.
El Director o directors estaran facultats per a introduir les
modificacions al Projecte que estimin necessaries, sempre i quan
aquestes no superin el 20% de l'import total del projecte base,
guedant el Contractista obligat a la realitzacié de les mateixes, si la
Direccié ho creu convenient.

Art.39- Preus de les unitats d'obra no previstes al Contracte.
Quan els Directors creguin necessari emprar materials o executar
unitats d'obra que no figurin al pressupost del projecte base del
contracte, els nous preus seran fixats pels Directors amb I'Unica
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limitacié de que l'import d'aquests canvis no superi el 20% de
I'import total del projecte base.

Art.40- Modificacions no autoritzades.
El Contractista no podra introduir cap modificacié sense el permis
escrit de la Direccié Facultativa.

Art.41- Sancions al Contractista per danys i perjudicis.
En el cas de resolucid del contracte per causes imputables al
Contractista, la fixacié i valoracié dels danys i perjudicis causats, es
resoldra pel Director, previa audiencia del Contractista.

Art.42- Termini per a retirar les instal-lacions i equip.
Acordada la resolucié del contracte, la Direccié ha de fixar al
Contractista un termini per abonar I'obra i retirar les instal-lacions
auxiliars i I'equip que ha portat per I'execucié de la mateixa.

Art.43- Auvis d'acabament de I'obra.
El Contractista o el seu delegat, amb una antelaci6 de 45 dies
habils, haura de comunicar per escrit a la Direccio la data prevista
per I'acabament de I'obra.

El Director, en cas de conformitat amb I'esmentada comunicacio del
Contractista, en fara constancia amb el seu informe, als efectes de
qué es procedeixi al nomenament d'un representant per la recepcio
provisional.

Art.44- Acta de recepcié provisional.
El representant a qué es refereix la clausula anterior, fixara la data
de la recepcid provisional, i citara per escrit al Director i al Contra-
ctista o al seu delegat.

El Contractista, o bé personalment o bé mitjancant delegacid
autoritzada, té I'obligacié d'assistir a les recepcions de I'obra. Si per
diferents motius no compleix aquesta obligacié , no podra exercitar
cap dret que pugés derivar de la seva assisténcia, i en especial, la
possibilitat de fer constar en lI'acta, qualsevol reclamacié en
referéncia a l'estat de I'obra i a les previsions que la mateixa faci
quant als treballs que ha de realitzar en el termini de garantia, sino
amb posterioritat, en el termini de 10 dies i previa al-legacié i
justificacid de quée la seva abséncia va ser deguda a causes que no
li van ésser imputables.
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De la recepcié provisional es fara acta triplicada, que signara el
representant del promotor a la recepcid, el Director i el Contractista
o el seu delegat, sempre que hagin assistit a 'acte de la recepcio
retirant un exemplar de |I'esmentada acta cadascun dels signants.
Si el Contractista o el seu delegat no han assistit a la recepcid
provisional, el representant li remetra, amb "assabentat" de rebut,
un exemplar de l'acta.

Art.45- Conservacié de I'obra durant el termini de garantia.
El Contractista procedira a la conservacié de I'obra durant el termini
de garantia, d'acord amb lo previst al plec de prescripcions
tecniques , i segons les instruccions que rebi de la Direccid, sempre
de manera que aquests treballs no obstaculitzen I'Us public o el
servei corresponent de I'obra.

El Contractista respondra als deterioraments que es puguin produir
en |'obra durant el termini de garantia, a no ser que provi que
aquests han estat ocasionats pel mal Us que hagin pogut fer els
usuaris o I'entitat encarregada de I'explotacid, i no al incompliment
de les obligacions de vigilancia de I'obra; si és aixi, tindra dret a
que se li aboni l'import dels treballs que s'hagin de realitzar per a
restablir en I'obra les degudes condicions, perd no quedara exempt
de I'obligacié de dur els esmentats treballs.

Art.46- Amidament general.
El Director de I'obra citara, amb "assabentat" de rebut, al Con-
tractista o al seu delegat, fixant la data en que, en funcié del
termini establert per la liquidacié provisional de I'obra executada,
ha de procedir a I'amidament general.

El Contractista, o bé personalment o bé mitjancant delegacid
autoritzada, té l'obligacio d'assistir a la presa de dades o realitzacié
de I'amidament general que efectuara la Direccid. Si per motius que
li siguin imputables no compleix aquesta obligacié, no podra fer cap
reclamacié referent al resultat de I'esmentat amidament, sind
prévia al-legacid i justificaci6 de la no imputabilitat d'aquelles
causes.

Per a realitzar I'amidament general s'empraran com a dades
complementaries, la comprovacié del replanteig, els replanteigs
parcials i els amidaments efectuats durant I'execucié de I'obra, el
Llibre d'Incidencies, si hi fos, el Llibre d'Ordres i tots els que estimin
necessaris el Director i el Contractista.
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D'aquest acte es fara acta amb tres exemplars, que signaran el
Director i el Contractista o el seu delegat, retirant un exemplar
cadascun dels signants i remetent el tercer. Si el Contractista o el
seu delegat no han assistit a I'amidament, la Direccié la remetra,
amb "assabentat" de rebut, un exemplar de l'acta.

Les reclamacions que s'estimi oportu fer per part del Contractista
en contra del resultat de I'amidament general, les dirigira per
escrit, pel conducte del Director, el qual en fara un informe.

Art.47- Liquidacioé provisional.
El Director formulara la liquidacié provisional aplicant al resultat de
I'amidament general, els preus i condicions economiques del
contracte.

Les objeccions que estimi convenient fer el Contractista, a la vista
de la liquidacié provisional, les dirigira per escrit, al Promotor, de la
forma establerta en I'Ultim paragraf de I'article anterior, i dins del
termini reglamentari. Una vegada passat aquest termini, s'entendra
gue esta conforme amb el resultat i detalls de la liquidacid.

Art.48- Acta de recepcid definitiva.
El Director comunicara al Promotor, amb un mes com a minim
d'antelacio, la data de termini de la garantia, als efectes que
precedeixi a la designacié d'un representant de la recepcid defi-
nitiva.

L'assistencia del Contractista a la recepcié definitiva es regira per
principis idéntics, i mateixos tramits que els esmentats per a la
recepcio provisional.

Del resultat de l'acte es fara acta de tants exemplars com
compareixent hi hagi. Aquests els signaran i en retiraran un
exemplar cadascun. Si I'examen de I'obra resulta que no esta en les
degudes condicions per a ésser rebudes amb caracter definitiu, es
fara constar aixi a I'acta, i s'hi inclouran les oportunes instruccions
al Contractista per la reparacid de tot lo construit, assenyalant un
nou i ultim termini pel degut compliment de les seves obligacions;
una vegada passat aquest temps es tornara a examinar I'obra, amb
els mateixos tramits assenyalats, per a procedir a la recepcio
definitiva. Si el Contractista o el seu delegat no ha assistit a la
recepcid definitiva, el representant del Promotor |i remetra, amb
assabentat de rebut, un exemplar de Il'acta.
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Art.49- Liquidacioé definitiva.
El Director redactara la liquidacié definitiva amb un termini de 3
mesos, comptats a partir de la data de la recepcid definitiva,
donant-hi el vist i plau el Contractista.

Les objeccions que aquest estimi oportunes formular a la liquidacid
definitiva, hauran de dirigir-se per escrit al Promotor pel conducte
del Director, que en fara un informe. Si passats 30 dies el
Contractista no ha contestat per escrit, amb la seva acceptacié u
objeccions, s'entendra que esta conforme amb el resultat i detalls
de la liquidacié. L'aprovacié d'aquesta pel Promotor ha de
notificar-se al Contractista.

Art.50- Liquidacioé definitiva i certificacid de la mateixa.
Una vegada aprovada la liquidacio definitiva, el Director n'expedira
una certificacié. Si el saldo es favorable al Promotor, aquest reunira
al Contractista perque procedeixi al reintegrament de I'excés rebut,
i si aquell no ho fes aixi, no es podra procedir a la devolucié de la
fianca.

Art.51- Revisié de preus.
Per calcular el coeficient de revisid, s'aplicara la formula n. 1.

A cadascuna de les dades respecte a la de licitacid, aplicant el seu
resultat a I'import de I'obra pendent d'execucié.

Art.52- Aplicacié de la clausula de revisio.
L'aplicacié de la clausula de revisid s'ajustara a les seglents
normes:

1.- Tots els contractes es desenvoluparan segons els preus
convinguts, i per tant, no hi haura revisid, qualsevol que sigui
I'oscil-lacié dels costos, fins que s'hagi certificat, al menys un 20%
del pressupost total del contracte, volum d'obra que no sera
susceptible de revisié.

2.- Una vegada executat aquest percentatge d'obra, perque hi hagi
revisid, sera condicid indispensable que el coeficient resultant de
I'aplicacié dels index de preus oficialment aprovats a les formules
polindbmiques, corresponents a cada contracte, sigui superior a un
enter vint-i-cinc mil-lesimes (1,025), o inferior a zero enters nou-
centes setanta-cinc mil-lesimes (0,975). Després es procedira a la
revisid restant o sumant el coeficient resultant segons sigui supe-
rior o inferior a la unitat, zero enters vint-i-cinc mil-lesimes (0,025),
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obtenint aixi el coeficient que s'ha d'aplicar a la part d'obra pendent
d'executar.

3.- Després es tindran en compte cada mes, sumant-los
algebraicament, tots els augments o disminucions que resultin de
I'aplicacié dels index oficials de preus, sempre restant o sumant el
coeficient resultant, segons correspongui, zero enters vint-i-cinc
mil-lésimes (0,025), per a obtenir el coeficient aplicable.

La quantitat resultant de la revisid, calculada amb les normes
establertes en aquest Decret - Llei, s'abonara a la part beneficiada
sense cap deduccio, llevat de la que correspongui per la baixa de
licitacid si es que n'hi hagués.

Perque els Contractistes tinguin dret a la revisié en qualsevol de les
modalitats previstes per aquest Decret - Llei, hauran d'haver
complert estrictament el termini contractual i els parcials que
s'aprovin als programes de treball establerts per la Direccié Fa-
cultativa, desenvolupant I'obra d'una manera fidel al ritme previst,
essent preceptiu l'informe favorable a la Direccié Facultativa. Les
prorrogues que s'hagin fet per motius imputables al Contractista no
privaran del dret de revisié.

Les revisions que procedeixin es faran efectives mitjancant
I'abonament o descompte corresponent a les certificacions parcials
de I'obra, o, a la liquidacio final del contracte.

Art.53- Index.
Les liquidacions provisionals de revisidé es practicaran tenint com a
base els Ultims index vigents, si els corresponents al mes a que es
refereix la certificacié parcial d'obres no han estat publicats al
Butlleti Oficial de I'Estat.

Art.54- Data inici obres.
La Contracta haura de comencar a les obres dins dels 15 dies se-
glents a la data d'adjudicaci6 definitiva de les mateixes.

El termini d'execucié sera de 2 mesos i el de garantia de 12 mesos.
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3. GENERALS DELS MATERIALS

Art.55- Plecs generals.
En general sén valides totes les prescripcions que, referents a les
condicions que han de satisfer els materials, apareguin a les
Instruccions, Plecs de Condicions o Normes Oficials que reglamentin
la recepcid, transport, manipulacié o utilitzaci6 de cadascun dels
materials que es necessitin a les obres d'aquest Projecte, sempre
gue no s'oposin a les prescripcions particulars del Present Capitol.

Art.56- Procedencia dels materials.

El Contractista proposara al Director d'Obra les canteres, graveres,
fabrigues de marques prefabricades i en general la procedéncia de
tots els materials que s'utilitzin a les obres, per la seva aprovacio,
en l'entés de que l'acceptacido en principi d'un material, no sera
obstacle per a poder refusar-lo d'ara endavant, si variessin les
seves caracteristiques primitives. En cap cas es procedira a la
utilitzacié en obra de materials de procedencia no aprovada.

Art.57- Assaigs.
Les mostres de cada material que a judici de la Direccié d'Obra
necessitin ésser assajats, seran subministrades pel Contractista,
corrent a carrec seu tots els assajos de qualitat corresponents.
Aquests assajos podran realitzar-se al Laboratori de I'Obra, si aixi
ho autoritzes el Director d'Obra; en cas contrari ho podra designar
el Laboratori Oficial que cregui oportu.

Art.58- Emmagatzematge.
Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la seva
correcta conservacio i en la forma que es faciliti la seva inspeccid
en cas necessari.

Art.59- Materials que no siguin de rebre.
Podran refusar-se aquells materials que no satisfacin les condicions
imposades en aquest Plec per a cadascun d'ells en particular,
comprovades pels assajos indicats en l'article 57.

En cas de no conformitat amb els resultats de les proves citades,
bé pel Contractista o pel Director de I'obra, es sotmetra la qlestid
al Laboratori Central d'Assajos de Materials de Construccio,
dependent del Ministeri d'Obres Publiques, essent obligatories per
ambdues parts, I'acceptacio dels resultats que s'obtinguin i de les
conclusions que formuli.
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El Director d'Obra podra assenyalar al Contractista un termini breu
per a retirar del terreny de |'obra els materials rebutjats. En cas
d'incompliment d'aquesta ordre podra procedir a retirar-los per
compte i risc del Contractista.

Art.60- Materials defectuosos perd acceptables.
Si els materials fossin defectuosos pero acceptables a judici de la
Direccié d'Obra podran emprar-se, essent el Director qui després
d'escoltar al Contractista assenyali el preu que s'han de valorar.

Si el Contractista no estes conforme amb el preu fixat vindra
obligat a substituir dits materials per altres que acompleixin totes
les condicions assenyalades en aquest Plec.

Art.61- Productes d'excavacié.
El Contractista podra emprar, a les obres objecte del Contracte, els
materials que obtingui de I'excavacid, sempre que aquests
acompleixin les condicions previstes al present capitol. Per utilitzar
els esmentats materials en d'altres obres sera necessari |'autorit-
zacio del Director d'obra.

Art.62- Materials en instal-lacions auxiliars.
Tots els materials que el Contractista pugui utilitzar en
instal-lacions i obres, que parcialment fossin susceptibles de quedar
formant part de les obres de manera provisional o definitiva,
acompliran les especificacions del present Plec, aixi, camins, obres
de terra, fonaments, ancoratges, armadures o empalmes, etc.

Art.63- Responsabilitats del Contractista.
La recepcid dels materials no exclou la responsabilitat del
Contractista per la qualitat d'ells, i quedara subsistent fins que es
rebin definitivament les obres en qué dits materials s'hagin emprat.

Art.64- Materials no inclosos al present Plec.

Els materials que sense ser especificats al present Plec hagin
d'ésser emprats en l'obra, seran de provada qualitat, devent
presentar el Contractista, per a recavar l'aprovacié del Director
d'Obra, tots els catalegs, mostres, informes i certificats dels cor-
responents fabricants que s'estimin necessaris. Si la informacié no
es considera suficient, podra exigir-se els assajos oportuns dels
materials a utilitzar.

El Director d'Obra, podra refusar tots els materials que no reu-
neixin, al seu judici, la qualitat i condicions necessaries a que han
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d'ésser destinats, d'acord amb lo estipulat anteriorment als articles
59 60.

Tremp, abril de 2021

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSA
Serveis Tecnics
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

39



Consell Comarcal del Pallars Jussa

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

1. IDENTIFICACIO DE LES OBRES

L'actuacid consisteix en realitzar les obres de reposicions i millores a
executar els anys 2021 en diferents sistemes de sanejament de la comarca
del Pallars Jussa.

La descripcid de les actuacions a realitzar es troba recollida en el present
projecte.

2. OBJECTE DE L'ESTUDI

El present Estudi basic de seguretat i salut, annex al Projecte, desenvolupa
la problematica especifica de seguretat de I'obra “REPOSICIONS I
MILLORES DELS SISTEMES DE SANEJAMENT EN L'AMBIT DEL
PALLARS JUSSA".

, i es redacta d'acord amb allo que disposa el Reial decret 1627/1997 de 24
d'octubre de 1997, i en concret dona compliment a I'article 4 d'aquest Reial
Decret.

3. PROPIETAT

Tots els terrenys on es vol actuar sén de titularitat municipal, propietat dels
diferents ajuntaments de la comarca del Pallars Jussa. Qui encarrega la
redaccio del present Estudi basic de seguretat i salut, és el Consell Comarcal
del Pallars Jussa com a promotor de les obres i ens gestor dels sistemes de
sanejament de la comarca.

4. AUTOR DE L’'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

L'estudi basic de seguretat i salut ha estat redactat per Marc Escola Lamora,
tecnic redactor del projecte.
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5. DESCRIPCIO DE LES OBRES
Consisteix en realitzar les actuacions descrites en |'objecte del present
projecte. Totes les obres i instal-lacions es realitzaran d‘acord amb les
indicacions establertes en el projecte.
El projecte s’ha dividit en tants capitols com obres s’executaran, agrupades
per sistemes de sanejament i per actuacions.
6. CARACTERISTIQUES DE LES OBRES.

6.1. Descripcio de I'obra
Consisteix en realitzar les actuacions descrites en |'objecte del present
projecte. Totes les obres i instal-lacions es realitzaran d’acord amb les

indicacions establertes en el projecte.

El projecte s’ha dividit en tants capitols com obres s’executaran, agrupades
per sistemes de sanejament i per actuacions.

6.2. Accés a les obres
El contractista controlara els accessos a I'obra de manera que tant sols les
persones autoritzades i amb les proteccions personals que sén obligades
puguin accedir a l'obra. L'accés estara tancat, amb avisadors, o vigilat
permanentment quan s'obri.

6.3. Termini d’execucio

Es preveu una durada d'execucid dels treballs de 2 mesos des de l'inici de
I'obra, amb un termini d’execucié per abans del 31 de desembre de 2021.

6.4. Nombre de treballadors

A cada actuacié es preveu una mitjana de 3 treballadors, amb un maxim de
5 treballadors.

6.5. Unitats constructives que composen les obres
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La relacié d'unitats constructives que componen les obres sén les que es
relacionen a continuacio:

— Instal-lacié de dos sensors d’oxigen i redox als reactors de I'EDAR de
Tremp.

— Instal-lacié d’un accés al pou de greixos de I'EDAR de Tremp.

- Rehabilitacié d'un tram del col-lector d’alta del sistema de La Pobla de
Segur.

— Instal-lacié d’'una sonda d’oxigen al reactor biologic de I'EDAR de
Salas de Pallars.

— Instal-lacié de dos bombes submergibles al pou d’entrada de 'EDAR
de Llimiana.

— Instal-lacié d’una reixa de fins automatica al pou d’entrada de I'EDAR
de Llimiana.

— Instal-lacié d’una reixa de fins automatica al pou d’entrada de I'EDAR
de Les Esglésies.

6.6. Riscs
6.6.1. Riscs professionals
Els riscos professionals que s’han identificat sén els seglients:

» Caigudes a diferent nivell.

= Despreniments.

» Talls, punxades i cops amb maquines, eines i materials.
» Caigudes al mateix nivell.

* Projecci6 de particules als ulls.

» Dermatitis per contacte amb el formigé

» Electrocucions.

» Incendis i explosions.

» Atropellaments i bolcaments.

*» Pols i sorolls.

6.6.2. Riscs de danys a tercers
Es senyalitzara, d'acord amb la normativa vigent, I'enllag de la zona

d'obres amb el carrer, i s'adoptaran les mesures de seguretat que
cada cas requereixi.
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Es senyalitzaran els accessos naturals a I'obra, i es prohibira el pas a
tota persona aliena, col-locant una tanca i les indicacions
necessaries.

Es tindra en compte, principalment:

6.7.

» La circulacié de la maquinaria prop de l'obra
» La interferéncia de feines i operacions
* La circulacié dels vehicles prop de 'obra

Prevencio de riscos professionals

6.7.1. Proteccions individuals

6.7.1.1. Proteccio del cap

Cascs, per a totes les persones que participen en les obres,
inclosos els visitants.

Ulleres contar impactes i anti-pols.

Careta anti-pols.

Pantalla contra proteccié de particules.

Filtres per a caretes.

Protector auditiu.

6.7.1.2. Proteccio del cos

Cinturons de seguretat, els quals ‘adaptaran als riscs especifics de
cada tipus de treball.

Cinturo antivibrador.

Vestimenta de treball; es tindran en compte les reposicions durant
el periode de duraci6 de l'obra, segons el Conveni Col-lectiu
Provincial.

Vestimenta impermeable.

Davantals de cuir.

6.7.1.3. Proteccio de les extremitats superiors

Guants de goma fins, per a paletes i operaris que treballen amb
formigo.

Guants de cuir i anti-talls per a la manipulaci6 de materials i
objectes.

Guants dielectrics per a la utilitzacié de baixa tensio.
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6.7.1.4. Proteccio de les extremitats inferiors

» Botes d’aigua, d’acord amb la MT-27.
» Botes de seguretat classe II.

6.7.2. Proteccions col-lectives
6.7.2.1. Senyalitzacio general

= Senyal de STOP a les sortides de vehicles.

= Obligatori I'Us de casc, cinturé de seguretat, ulleres, careta,
protectors auditius, botes i guants.

» Risc eléctrics, caiguda d’'objectes, caiguda a diferents nivells,
maquinaria pesant en moviment, carregues suspeses, incendis i
explosions.

» Entrada i sortida de vehicles.

* Prohibit el pas a tota persona aliena a I'obra, prohibit encendre foc
i prohibit fumar.

» Senyal informativa de localitzacié de farmaciola i extintor. Cinta de
senyalitzacio.

6.7.2.2. Instal:lacio eléctrica

» Conductor de proteccié i pica o placa de pedra de terra.

» Interruptor diferencials de 30 mA de sensibilitat per a enllumenat i
de 300 mA per a forca motriu o altres usos.

6.7.2.3. Excavacions

» Senyalitzacid: s’utilitzaran cintes de senyalitzacié indicatives del
risc de caiguda a diferent nivell.

6.7.2.4. Obres de fabrica

» Plataformes metal-liques en voladissos per a descarrega de
materials a les plantes.

= Xarxes horitzontals i verticals en buits.

= Baranes.

6.7.2.5. Proteccio contra incendis
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» S'’utilitzaran extintors portatils.
6.7.3. Formacio

Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a I'obra ha rebut
formacidé en materia de seguretat i salut.

A partir de la tria del personal més qualificat, es designara qui
actuara com a socorrista a l'obra.

6.7.4. Medicina preventiva i primers auxilis
6.7.4.1. Farmaciola
Es disposara d'una farmaciola amb el material necessari.

La farmaciola es revisara mensualment i es reposara immediatament
el material consumit.

S'haura d'informar en un retol visible a I'obra de I'emplagcament més
proper dels diversos centres medics (serveis propis, mutues
patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on
avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perqué rebi un
tractament rapid i efectiu.

6.7.4.2. Assisténcia a ferits

S’haura d’informar a tot el personal de l'obra de la situacid dels
diferents Centres medics (Serveis propis, Mutues Patronals,
Mutualitats Laborals, Ambulatoris, ...) on hauran de traslladar-se els
ferits per un tractament més rapid i efectiu. Es convenient disposar
en l'obra, i en lloc visible, d’una llista de teléfons i direccions dels
Centres assignats per Urgéncies, ambulancies, taxis, ... a fi de
garantir un rapid transport dels possibles accidentats als centrals
d’assistéencia.

6.7.4.3. Reconeixement medic

Cada contractista acreditara que el seu personal a I'obra ha passat un
reconeixement medic, que es repetira cada any.
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7. PLA DE SEGURETAT

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de
1997, cada contractista elaborara un pla de seguretat y salut i adaptara
aquest estudi basic de seguretat i salut als seus mitjans i metodes
d'execucié.

Cada pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de l'inici de les
obres, pel coordinador en matéria de seguretat i salut en execucié d'obra.

Aguest pla de seguretat i salut es fara arribar als interessats, segons
estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els
suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns.

El pla de seguretat i salut, juntament amb I'aprovacié del coordinador,
I'enviara el contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat,
de Lleida amb la comunicacié d'obertura de centre de treball, com es
preceptiu.

Qualsevol modificacié que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i
salut, de resultes de les alteracions i incidéncies que puguin produir-se en el
decurs de I'execucio de I'obra o bé per variacions en el projecte d'execucid
que ha servit de base per elaborar aquest estudi basic de seguretat i salut,
requerira l'aprovacio del coordinador.

8. LLIBRE D'INCIDENCIES

A l'obra hi haura un llibre d’incidencies, sota control del coordinador de
seguretat en fase d’execucid, i a disposicid de la direccidé facultativa,
I'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi
les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de
compliment.

En cas d'una anotacid, el coordinador enviara una copia de I'anotacié a la
Inspeccid de Treball de Lleida dins del termini de 24 hores.

9. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direccié facultativa, etc., usara per
circular per I'obra el casc de seguretat.
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En cas d'algun accident en que es necessiti assisténcia facultativa, encara
que sigui lleu i l'assistencia meédica es redueixi a una primera cura, el
responsable de seguretat del contractista realitzara una investigacio técnica
de les causes de tipus huma i de condicions de treball que han possibilitat
I'accident.

A més dels tramits establerts oficialment, I'empresa passara un informe a la
direccié facultativa de I'obra, on s'especificara:

= Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual
treballa.

*» Hora, dia i lloc de l'accident; descripcié de I'accident; causes de
tipus personal.

» Causes de tipus técnic; mesures preventives per evitar que es
repeteixi.

= Dates limits de realitzacié de les mesures preventives.

Aqguest informe es passara a la direccidé facultativa i al coordinador de
seguretat en fase d’execucié el dia seglient al de I'accident com a molt tard.

La direccio facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe
o exigir I'adopcié de mesures complementaries no indicades a l'informe.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en
detriment de la subjeccié a les ordenances i reglaments administratius de
dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.

Cada contractista portara el control de les revisions de manteniment
preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la
maquinaria d'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologacié oficial, seran de qualitat
adequada a les prestacions respectives.

La maquinaria de l'obra disposara de les proteccions i dels resguards
originals de fabrica, o bé les adaptacions millorades amb I'aval d'un técnic
responsable que en garanteixi I'operativitat funcional preventiva.

Tota la maquinaria electrica que s'usi a l'obra tindra connectades les
carcasses dels motors i els xassis metal-lics a terra, per la qual cosa
s'instal-laran les piquetes de terra necessaries.

Les connexions i les desconnexions eléctriques a maquines o instal-lacions
les fara sempre |'electricista de I'obra.
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Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les
maquines en funcionament.

10. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIO

Tots els equips de proteccid individual (EPI) i sistemes de proteccio
col-lectiva (SPC) tindran fixat un periode de vida util.

Quan, per circumstancies de treball, es produeixi un deteriorament més
rapid d'una determinada peca o0 equip, aquesta es reposara,
independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu Us hagin adquirit més joc o tolerancies de les
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L'ds d'una pecga o d'un equip de proteccidé mai no representara un risc per si
mateix.

11. EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Cada contractista portara el control d'entrega dels equips de proteccié
individual (EPI) de la totalitat del personal que intervé a I'obra.

Es descriu, en aquest apartat, la indumentaria per a proteccié personal que
es fa servir més i amb més freqiiéncia en un centre de treball del ram de la
construccié, en funcié dels riscos més corrents a qué estan exposats els
treballadors d'aquest sector.

11.1. Casc:
El casc ha de ser d'Us personal i obligat en les obres de construccid.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma técnica reglamentaria MT-1,
Resolucié de la DG de Treball de 14-12-74, BOE nim. 312 de 30-12-74.

Les caracteristiques principals son:

= Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos eléctrics a tensions
inferiors o iguals a 1.000 V.
= Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys,
encara que no hagin estat utilitzats han de ser substituits per uns altres de
nous.
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En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que
se'n canviin les peces interiors en contacte amb el cap.

11.2, Calgat de seguretat:

Ates que els treballadors del ram de la construccié estan sotmesos al risc
d'accidents mecanics, i que hi ha la possibilitat de perforacié de les soles
per claus, és obligat I'Us de calgat de seguretat (botes) homologat d'acord
amb la Norma técnica reglamentaria MT-5, Resolucié de la DG de Treball de
31-01-80, BOE num. 37 de 12-02-80.

Les caracteristiques principals son:

= C(Classe: calcat amb puntera (la plantilla sera opcional en funcié del
risc de puncié plantar).
» Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades
d'aigua o de morter, les botes han de ser de goma. Norma tecnica
reglamentaria MT-27, Resolucié de la DG de Treball de 03-12-81, BOE num.
305 de 22-12-81, classe E.

11.3. Guants:

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls,
esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents
materials, com ara:

= cotd o punt: feines lleugeres

* cuir: manipulacié en general

* latex rugds: manipulacié de peces que tallin
* Jona: manipulacié de fustes

Per a la proteccid contra els agressius quimics, han d'estar homologats
segons la Norma técnica reglamentaria MT-11, Resolucid de la DG de
Treball de 06-05-77, BOE num. 158 de 04-07-77.

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocucid, cal fer servir
guants homologats segons la Norma tecnica reglamentaria MT-4, Resolucid
de la DG de Treball de 28-07-75, BOE num. 211 de 02-11-75.

11.4. Cinturons de seguretat:
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és

preceptiu 1'ds de cinturons de seguretat homologats segons la Norma
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tecnica reglamentaria MT-13, Resoluciéo de la DG de Treball de 08-06-77,
BOE nim. 210 de 02-09-77.

Les caracteristiques principals son:

»= Classe A: cinturd de subjeccié. S'ha de fer servir quan el treballador
no s'hagi de desplacar o quan els seus desplagcaments siguin limitats.
L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda
lliure.

11.5. Protectors auditius:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o area de treball amb un nivell de
soroll superior als 80 dB (A), és obligatori I'Us de protectors auditius, que
sempre seran d'Us individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma técnica
reglamentaria MT-2, Resolucié de la DG de Treball de 28-01-75, BOE num.
209 de 01-09-75.

11.6. Protectors de la vista:

Quan els treballadors estiguin exposats a projeccié de particules, pols o
fum, esquitxades de liquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran
de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de proteccié antiimpactes han d'estar homologats
d'acord amb la Norma tecnica reglamentaria MT-16, Resolucié de la DG de
Treball de 14-06-78, BOE num. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolucio de la
DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

11.7. Roba de treball:

Els treballadors de la construcci6 han de fer servir roba de treball,
preferiblement del tipus granota, facilitada per I'empresa en les condicions
fixades en el conveni col-lectiu provincial.

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements
addicionals (bocamanigues, gires, etc.) i facil de netejar.

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat
similars, se'ls entregara roba impermeable.
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12. SISTEMES DE PROTECCIONS COL-LECTIVES (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caracter col-lectiu, que
tenen com a funcié principal fer de pantalla entre el focus de possible
agressié i la persona o objecte a protegir.

12.1. Tanques autonomes de limitacio i proteccio:

Tindran com a minim 100 cm d'alcaria, i seran construides a base de tubs
metal-lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.

12.2. Baranes:

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de
2 metres.

Hauran de tenir la resisténcia suficient (150 kg/ml) per garantir la retencio
de persones o objectes, i una alcaria minima de proteccié de 90 cm, llistd
intermedi i entornpeu.

12.3. Cables de subjecci6 de cintur6 de seguretat
(ancoratges):

Tindran la resistéencia suficient per suportar els esforgos a qué puguin ser
sotmesos d'acord amb la seva funcid protectora.

12.4. Escales de ma:

Hauran d'anar proveides de sabates antilliscants. No es faran servir
simultaniament per dues persones. La longitud depassara en 1 metre el
punt superior de desembarcament.

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal
d'evitar moviments.

Tant la pujada com la baixada per |'escala de ma es fara sempre de cara a
I'escala.

13. SERVEIS DE PREVENCIO

13.1. Servei técnic de seguretat i salut:

Tots els contractistes han de tenir assessorament técnic en seguretat i
salut, propi o extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de
prevencio.
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13.2. Servei medic:

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei medic d'empresa,
propi o mancomunat.

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o
autonom, haura de passar el reconeixement medic prelaboral obligat. Sén
també obligades les revisions mediques anuals dels treballadors ja
contractats.

14. COMITE DE SEGURETAT I SALUT

Es constituira el Comite de Seguretat i Salut quan calgui, segons la
legislacié vigent i allo que disposa el conveni col-lectiu provincial del sector.

Es nomenara per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui
capacitat i coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del
servei medic. Es interessant que participi en el Comité de Seguretat i Salut.

El socorrista revisara mensualment la farmaciola, i reposara immediatament
el que s'hagi consumit.

15. INSTAL-LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT

Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements,
dimensions i caracteristiques, al que preveuen a |'especificat els articles 44
de I'Ordenanca general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de
I'Ordenanca laboral de la construccid, vidre i ceramica.

16. CONDICIONS ECONOMIQUES

El control economic de les partides que integren el pressupost de l'estudi
basic de seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal, sera
identic al que s'apliqui a I'estat d'amidaments del projecte.

17. COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR
COORDINADOR DE SEGURETAT I AViS PREVI

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase

d'execucidé de les obres per a que assumeixi les funcions que es defineixen
en el RD 1627/1997,
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El promotor ha d’efectuar un avis als Serveis Territorials de treball de la
Generalitat a Lleida, abans de l'inici de les obres.

L'avis previ és redactara d’acord amb el disposat en |'annex III del RD
1627/1997, de data 24-10-97.

18. LEGISLACIO ESPECIFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA
CONSTRUCCIO

— Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 31 de enero de
1940, del Ministerio de Trabajo (BOE num. 34, 03/02/1940)
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios”, per I"Ordenanza general
de seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971).

— Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 20 de mayo de
1952, del Ministerio de Trabajo (BOE num. 167, 15/06/1952)
* Modificacion del articulo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE nam.
356, 22/12/1953)

— Ordenanza de trabajo para las industrias de la construccién, vidrio y ceramica.
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE nims. 213 al

216, 05, 07-09/09/1970) (C.e. - BOE num. 249, 17/10/1970)
* Modificacion de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE nim. 182,
31/07/1973)

— Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 9 de marzo
de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE nums. 64y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E.
- BOE num. 82, 06/03/1971)

— Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden de 23 de mayo de
1977, del Ministerio de Industria (BOE nam. 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE 170,
18/07/1977)

* Modificaciéon articulo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE num. 63,
14/03/1981)

— Reglamento de explosivos. Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la
Presidencia del Gobierno (BOE nam. 214, 07/09/1978)
* Modificacién. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE num. 109,
06/05/1980)

— Modificaciéon de la instrucciéon técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos
Voladuras Especiales" del capitulo X "Explosivos" del Reglamento General de
Normas Baésicas de Seguridad Minera. Orden de 29 de julio de 1994, del
Ministerio de Industria y Energia (BOE num. 195, 16/08/1994) (C.E. - BOE
nam. 260, 31/10/1994)

— Reglamento de seguridad en las maquinas. Real Decreto 1495/1986, de 26 de
mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE 238,
04/10/86)
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* Modificacién. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de
Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE ndm. 132,
03/06/1989)
e Instruccion técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril
de 1991, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria
del Gobierno (BOE num. 87, 11/04/1991)
¢ Modificacién. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de
Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE num.
130, 31/05/1991)
Infracciones y sanciones en el orden social. Ley 8/1988, de 7 de abril, de la
Jefatura del Estado (BOE num. 91, 15/04/1988)
Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre
aparatos elevadores y de manejo mecanico.
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energia
(BOE num. 121, 20/05/1988)
ITC-MIE-AEM2 "Grlas desmontables para obras". Orden de 28 de junio de
1988, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num. 162, 07/07/1988) (C.E. -
BOE nam. 239, 05/10/1988)
* Modificacion. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE nam. 98, 24/04/1990) (C.E.
BOE num 115, 14/05/1990)
Se aprueba la Instruccibn Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del
Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion, referente a "gruas
moviles autopropulsadas usadas". Real Decreto 2370/1996, de 18 de
noviembre, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num. 24/12/1996)
Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a
la aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con
las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE nuam. 297, 11/12/1995)
* Modificacion. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE num. 33,
08/02/1995)
* Relacion de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto. Resolucion
de 1 de junio de 1996, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num. 155,
27/06/1996)
Regulacion de las condiciones para la comercializacion y libre circulaciéon
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual. Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y
de la Secretaria del Gobierno (BOE num. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE num.
42, 24/02/1993)
* Modificacion. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden de 31 de octubre de
1984, del Ministerio de Trabajo (BOE nam. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE 280,
22/11/1984)
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* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE num. 13,
15/01/1987)

* Prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida
por el amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de
Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE num. 32,
06/02/1991) (C.E. - BOE num. 43, 19/02/1991)

Modificacion de los articulos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984
por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el
articulo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas
complementarias al citado reglamento. Orden de 26 de julio de 1993, del
Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE num. 186, 05708/1993)
S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries
d'obres [ construccions a linies eléctriques.
Resolucié de 4 de novembre de 1988, del Departament d'IndUstria i Energia
(DOGC num. 1075, 30/11/1988)

Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa
0 reanudacion de actividades de empresas y centros de trabajo.
Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(BOE nim. 117, 16/05/1988)

Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al
ruido durante el trabajo. Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE
nam. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE num. 295, 09/12/1989 y num. 126,
26/05/1990)

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto-
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (BOE 29/03/1995)

Prevencién de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la
Jefatura del Estado (BOE num. 269, 10/11/1995)

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion. Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
nam. 27, 31/01/1996)

Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el
trabajo.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE num. 97, 23/04/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual
de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE num. 97, 23/04/1997)
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— Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real
Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE 97, 23/04/1997)

— Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997,
de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 124, 24/05/1997)

— Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccion individual. Real Decreto 773/1997, de 30
de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 140, 12/06/1997)

— Se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo. Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 188,
07/08/1997)

— Se aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la
salud de los trabajadores en las actividades mineras. Real Decreto 1389/1997,
de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energia (BOE num 240,
07/10/1997)

— Se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la
Presidencia (BOE nuam. 256, 25/10/1997)

— S'aprova el model del Llibre d'incidéncies en obres de construccio. Ordre de 12
de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC num. 2565, 27/01/1998)

— Convenio colectivo general del sector de la construccién. Resolucién de 4-5-
1992 de la Direccién General de Trabajo (BOE nium.121, 20/05/1992)

Conveni col-lectiu provincial de la construccio.

-2.28 R.D. 780/1998: Reglamento de los Servicios de Prevencién de riesgos laborales.
Modificacion

-2.29 R.D. 1378/1999: Medidas para la eliminaciéon y gestién de los policlorobifénilos,
policloroterfénilos y aparatos que los contengan

-2.30 R.D. 374/2001: Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesqgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

2.31 R.D. 614/2001|R.D. 614/2001: Disposiciones minimas para la proteccion de la
salud vy seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

2.32 R.D. 783/2001: Proteccién sanitaria contra radiaciones ionizantes

2.33 R.D. 1161/2001: Establecimiento del titulo de Técnico superior en Prevencién de
riesqos profesionales y las correspondientes ensefianzas minimas
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2.34 R.D. 212/2002: Reqgulacion de las emisiones sonoras en el entorno, debidas a
determinadas maguinas de uso al aire libre

2.35 R.D. 1424/2002: Regulacion de la comunicaciéon del contenido de los contratos de
trabajo y de sus copias basicas a los Servicios Publicos de Empleo, v el uso de medios
telematicos en relacidon con aguélla

2.36 R.D. 277/2003: Curriculo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al
titulo de Técnico superior en Prevencion de riesqos profesionales

2.37 R.D. 681/2003: Proteccion de la salud y sequridad de los trabajadores expuestos
a los riesgos derivados de atmoésferas explosivas en el lugar de trabajo

2.38 R.D. 1311/2005: Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a
los riesqos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones
mecanicas

2.39 R.D. 286/2006: Proteccién de la salud vy la sequridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicidn al ruido

2.40 R.D. 604/2006: Reglamento de los Servicios de Prevencion

2.41 Real Decreto 597/2007: Sanciones por infracciones muy graves en materia de
prevencién de riesgos laborales

2.42 Real Decreto 1109/2007: Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, requladora
de la subcontratacién en el Sector de la Construccién

2.43 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el gue se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencién; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la
construcciéon y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion

Pallars Jussa, abril 2021
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PRESSUPOST Data: 27/04/21 Pag: 1
Obra 01 Pressupost RiM 2021
Capitol 01 EQUIPS
Titol 3 01 EDAR TREMP
MUM. 0D UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 SODLHL15 Instal-laci6 de dos sensors d'oxigen i redox als reactors de 5.805,06 2,000 11.610,12
I'EDAR.
Instal-laci6 de dos sensors d’oxigen dissolt per luminescéncia, que
incorporen sensor de temperatura exterior, un a cadascun dels dos
reactors biologics, de la marca Hach Lange, model LDO sc, amb rang
de mesura 0-20 mg/l 02 i 0-50 °C, instal-lats amb pértiga de PVC i de
dos sensors diferencials d'ORP, que incorporen sensor de temperatura
exterior, un a cadascun dels dos reactors biologics, de la marca Hach
Lange, model DRD, amb rang de mesura -1500-1500 mV i 0-50 °C,
instal-lats amb pértiga de PVC. Els sensors es connectaran a dos
controladors SC200 de dos canals, un per a cada reactor, marca Hach
Lange, amb 2 sortides 4-20 mA i 4 relés d’alarma. Inclou connexi6 dels
sensors al control de I'aeracié. (P - 7)
TOTAL Titol 3 01.01.01 11.610,12
Obra 01 Pressupost RiM 2021
Capitol 01 EQUIPS
Titol 3 02 EDAR SALAS DE PALLARS
MUM. 0D UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 SODLHL10 Instal-laci6 d'una sonda d'oxigen al reactor biologic de 'EDAR 2.898,73 1,000 2.898,73
Instal-laci6 d'una sonda d'oxigen al reactor biologic, marca Hach: LDO
sc: Sensor d'oxigen dissolt per luminiscéncia, amb 10 m de cable.
Rang de mesura 0-20 mg/l 02 / 0-50°C
Inclos I'equip d'immersi6 i un controlador SC200 universal d'1 canal
per a connexi6 de sonda digital sc. 2 sortides 4-20 mA, 4 relés
d'alarma. Alimentaci6 100-240 Vca. (P - 6)
TOTAL Titol 3 01.01.02 2.898,73
Obra 01 Pressupost RiM 2021
Capitol 01 EQUIPS
Titol 3 03 EDAR LLIMIANA
MUM. 0D UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 BSPF3069 Instal-laci6 de dos bombes submergibles al pou d'entrada de 2.191,56 2,000 4.383,12
I'EDAR
Instal-laci6 de dos bombes submergibles al pou d'arribada, marca Flygt
i model DX 3069.180 HT, amb rodet triturador, amb guies, socol i
suports nous, per tal de substituir la bomba actual, que treballa en sec i
ha arribat al final de la seva vida util.
A banda de la instal-laci6 de les bombes, s'hauran d'adequar les
canonades. (P - 2)
2 RAPENO050 Instal-laci6 d'una reixa de fins automatica al pou d'entrada de 9.019,61 1,000 9.019,61

I'EDAR.

Instal-lacié d'una reixa de fins automatica al pou d'entrada, marca
Netwater, model RevTech Nw40.40.40, en substitucid de l'actual
triturador, el qual incorpora els solids al reactor i, per tant, al procés.

Caracteristiques tecniques de I'equip:
- Amplada canal: 400 mm
- Altura canal: 400 mm

EUR
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- Cabal maxim admisible: 323,2 m3/h

- Altura lamina d'aigua maxima: 320,6 mm

- Altura de descarrega: 50 mm

- LLum de pas: 2 mm

- Tipus de reixa filtrant: perfil triangular Johmson

- 1 brag de neteja

- Velocitat de traslacié perimetral del pinte de neteja: 6 m/min
- Motor eléctric de 0,09 kW de potencia, 1420 rpm de velocitat de
sortida, protecci6 IP-55 classe F.

- Amb reductor tipus vis-sens-fi.

- Construida en acer inoxidable AISI-304L (P - 3)

TOTAL  Titol 3

01.01.03

13.402,73

Obra
Capitol
Titol 3

MUM. CODI

01 Pressupost RiM 2021
01 EQUIPS
04 EDAR LES ESGLESIES

UA DESCRIPCIO PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 RAPEN150

Instal-laci6 d'una reixa de fins automatica al pou d'entrada de 12.614,45
I'EDAR.

Instal-laci6 d'una reixa de fins automatica al pou d'entrada, marca
Netwater, model RevTech Nw40.40.40, en substitucid de l'actual
triturador, el qual incorpora els solids al reactor i, per tant, al procés.

Caracteristiques tecniques de I'equip:

- Amplada canal: 400 mm

- Altura canal: 400 mm

- Cabal maxim admisible: 323,2 m3/h

- Altura lamina d'aigua maxima: 320,6 mm

- Altura de descarrega: 150 mm

- LLum de pas: 2 mm

- Tipus de reixa filtrant: perfil triangular Johmson

- 1 brag de neteja

- Velocitat de traslacié perimetral del pinte de neteja: 6 m/min
- Motor eléctric de 0,09 kW de poténcia, 1420 rpm de velocitat de
sortida, proteccié IP-55 classe F.

- Amb reductor tipus vis-sens-fi.

- Construida en acer inoxidable AISI-304L (P - 4)

1,000

12.614,45

TOTAL  Titol 3

01.01.04

12.614,45

Obra
Capitol
Titol 3

WUM. GO0

01 Pressupost RiM 2021
02 OBRES
01 EDAR TREMP

A DESCRIPCIO PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 APGP11G3

Instal-laci6 d'un accés al pou de greixos de I'EDAR 2.483,90

Instal-lacié d'una escala de tramex de 1100x1100, ancorada al mur de
formigd del canal d'entrada, amb 6 esgraons de tramex, amb una
barana lateral per sobre del mur de 3 m de llarg a la part dreta i una
barana de pujada ancorada a la part esquerra, de tub d'1”" 1/4 en
galvanitzat. (P - 1)

1,000

2.483,90

TOTAL  Titol 3

01.02.01

2.483,90

Obra
Capitol

01 Pressupost RiM 2021
02 OBRES

EUR
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Titol 3

MUM. CODI

02 SISTEMA DE SANEJAMENT LA POBLA DE SEGUR

UA DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 RTCASEB3

m

Rehabilitacié d'un tram del col-lector d'alta del sistema de I'EDAR.

Rehabilitacié de 188 ml de col-lector d'alta, entre el registre 1.8 i el
bombament n°3, molt afectat per arrels, amb sistema Manega
impermeavilitzada i curada amb raig ultraviolat: aquest sistema de
reparacio és totalment estructural i reforca el perimetre interior de la
canonada en 3,8 mm, millorant en un 30% el fluxe de l'aigua.

Inclou neteja del tram a reparar mitjangant camié cisterna i servei de
robot fresador, que extratura els residus solids incrustats que
sobresurten a l'interior de la canonada, per deixar-la preparada per a la
correcta rehabilitacio.

S'entregara un informe amb fotografies i videos resultants d'inspeccié
amb camera robotitzada de linterior del tram reparat, com a
comprovacio i estudi de la rehabilitacié executada. (P - 5)

306,16

188,000

57.558,08

TOTAL

Titol 3

01.02.02

57.558,08

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 27/04/21 Pag.: 1
NIVELL 3: Titol 3 Import
Titol 3 01.01.01 EDAR TREMP 11.610,12
Titol 3 01.01.02 EDAR SALAS DE PALLARS 2.898,73
Titol 3 01.01.03 EDAR LLIMIANA 13.402,73
Titol 3 01.01.04 EDAR LES ESGLESIES 12.614,45
Capitol 01.01 EQUIPS 40.526,03
Titol 3 01.02.01 EDAR TREMP 2.483,90
Titol 3 01.02.02 SISTEMA DE SANEJAMENT LA POBLA DE SEGUR 57.558,08
Capitol 01.02 OBRES 60.041,98
100.568,01
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 EQUIPS 40.526,03
Capitol 01.02 OBRES 60.041,98
Obra 01 Pressupost RiM 2021 100.568,01
100.568,01
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost RiM 2021 100.568,01

100.568,01

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......c.coouieieeeeeceeeeeeeeeee e 100.568,01
13 % Despeses generals SOBRE 100.568,01........ccccciuiiiiiieeeieiciiieeeee e eesireee e e e 13.073,84
6 % Benefici industrial SOBRE 100.568,071.........ceciiriiiieiiieeie e sseeesee e seee e 6.034,08

Subtotal 119.675,93
21 % IVA SOBRE 119.675,93......cuiiiieiiiiiie ettt s st e e ee e e nee e s e nae e s enrae e e ennraeeeennseas 25.131,95
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 144.807,88

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( CENT QUARANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS )

Marc Escola i Lamora
Serveis técnics
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